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TO Entreprise / Chantier
Introduction / généralités
Prestations particuliéres

Mission de coordination de sécurité et de santé
Assurances-controle
Assurance tout risque chantier

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'entrepreneur est responsable de tous dégats occasionnés au chantier, aux ouvrages et aux matériaux
qui sont survenus lors de la construction, dommages occasionnés par travailleurs, par un incendie ou des
conditions climatiques défavorables.

Cette assurance couvrira :

les dommages matériels au batiment en raison des travaux,

les vols sur chantier : pertes et dommages aux batiments

accidents sur le chantier : frais médicaux a la suite d'un accident.

Remarques importantes

Complété comme suit :

Il est important que |'entrepreneur mentionne dans la police d'assurance toutes les personnes qui
travaillent au projet de construction, telles que les personnes représentant le maitre de I'ouvrage,
I'entrepreneur l'architecte, I'ingénieur en stabilité, I'ingénieur en techniques spéciales, le coordinateur
sécurité santé, ..., ce qui permet d'assurer tout le monde dans une seule police.

Assurance tout risque chantier
Assurance tout risque chantier

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Plans de sécurité et de santé

Modalités de I'entreprise

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Précisé comme suit :

Les prescriptions générales et particuliéres reprises dans le présent chapitre expliquent, modifient et/ou
completent les clauses reprises dans le cahier spécial des charges CCTB-2022 (version 01.10) et le
qualiroute, ainsi que les clauses légales et les Arrétés Royaux concernant les marchés publics, les marchés
de travaux, de fournitures et de services.

Obligations de I'entreprise
Intégralité de I'offre

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Rappelé comme suit :

MONTANT DE L'ENTREPRISE

L'énumeération des prestations dans les différents documents ainsi que les descriptifs du cahier des charges
techniques et/ou du cahier spécial des charges ne doivent pas étre considérés comme restrictifs. Dans le
cadre du prix forfaitaire qu'il mentionne dans sa soumission, I'entrepreneur est tenu de livrer toutes les
prestations afférentes a et/ou en relation avec la finition compléte et conforme aux régles de I'art des
travaux compris dans le présent dossier d'entreprise.

Le soumissionnaire comprendra dans son prix toutes les mesures indispensables pour mener a bien les




02.12

02.13

02.2
02.21
02.21.1
02.21.1a

02.21.2

travaux compte tenu des circonstances propres au lieu d'exécution du marché. A cet effet, il est tenu de se
rendre compte sur place de la situation existante.

Les raccordements aux régies nécessaires a |'exécution des travaux ne sont pas mis a disposition par
I'administration, sauf convention expresse écrite. Ces frais sont a charge de I'entreprise conformément aux
prescriptions en vigueur et sont répartis sur les différents postes.

Cahier des charges de référence

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Rappelé comme suit :

Du fait du dép6t de son offre, I'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance du CCTB (techniques
version 01.10) et de toutes les clauses intitulées "généralités" concernant les postes d'exécution repris
dans les documents du marché. Les articles de "généralités" du tome 0 sont d'office d'application pour tous
les travaux exécutés dans la mesure ou elles couvrent I'ensemble de I'entreprise.

Le cahier spécial des charges suit la structure de base du CCTB et le compléte. Des précisions peuvent étre
données au sujet des articles retenus et/ou ajoutés en ce qui concerne le choix des matériaux, les
spécifications, les éventuels accessoires, les critéres particuliers de performances et les notes d'exécution
complémentaires.

Normes de référence

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Rappelé comme suit :

Les normes de référence sont celles mentionnées dans le texte des éléments :
- Du CCTB qui sont d'application dans le présent marché,
- Du cahier spécial des charges du présent marché.

Organisation du chantier
Coordination de chantier
Planning des travaux
Planning des travaux

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
L'entreprise sera réalisée en quatre lots :

Lot 1- Travaux de gros-oeuvre, de couverture, de menuiseries extérieures, d'abords et VRD, ainsi
gue les parachevements- pilotage des lots 2 et 3- gestion du planning général

Lot 2- HVAC & sanitaires

Lot 3- Electricité & détection incendie
L'entrepreneur, par sa mission de coordination, devra établir son propre planning mais également
collecter les plannings partiels des entreprises des autres lots. En concertation avec les autres lots,
I'entrepreneur (pilote) établira un planning global qui deviendra contractuel.
Les entrepreneurs des autres lots devront soumettre leur jours d'intempéries/besoin de statage /phasage
a l'entrepreneur du lot 1

Le planning sera adapté hebdomadairement (et, le cas échéant a la demande du MATTRE D'OUVRAGE),
par I'entrepreneur du lot 1 en consultation avec les entrepreneurs des différents lots, en fonction de
I'avancement des travaux, des délais d'exécution établis et des éventuelles prolongations de délais.

Les jours supplémentaires réclamés et admis qui sont inerrants aux avenants seront égarements
répertoriés au planning.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Contréle
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Controle

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Sont IMPERATIVEMENT présents et accessibles en permanence et de fagon visible, a I'ensemble des
travailleurs, dans la salle de réunion du chantier :

- une copie du dossier d'entreprise complet (= farde contenant les cahiers des charges et métrés,
derniere version base soumission, signés par les entreprises adjudicataires, le maitre d'ouvrage et
I'architecte);

- une copie du permis d'urbanisme (= farde contenant les plans approuvés par I'urbanisme +
décision d'octroi + affichage visible du document prévu a cet effet a I'endroit convenu a I'entrée du
chantier);

- I'ensemble de tous les plans d'exécution (derniere version). Ceux-ci doivent étre affichés afin de
pouvoir y indiquer toutes les éventuelles modifications et améliorations. Apres leur approbation par
I'architecte et/ou le maitre de l'ouvrage, celles-ci sont consignées dans le journal de chantier;

- I'ensemble des fiches techniques proposées pour approbation et approuvés / signées par
I'ensemble des intervenants (= farde(s) ou dossier informatique accessible), y compris les fiches
techniques collectées de I'ensemble des lots.

Ces éléments sont gérés par 'entreprise tout au long du chantier.
En outre, chaque fois qu'il en est prié, I'entrepreneur mettra a la disposition de |'architecte, du maitre de
I'ouvrage et des organismes de controle le personnel et le matériel (échelles, ...) nécessaires.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Réunions de chantier
Réunions de chantier

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Une réunion de chantier se tiendra au moins une fois par semaine. Le maitre de |'ouvrage, I'architecte et
I'entrepreneur conviendront d'un jour de la semaine et d'une heure fixe a laquelle se tiendront ces
réunions.

Dans tous les cas, le gestionnaire et le conducteur de chantier doivent étre présents aux réunions de
chantier.

Lorsqu'il est signalé a I'avance qu'un probleme spécifique sera traité au cours de la réunion de chantier,
I'entrepreneur devra se faire représenter par une personne compétente en la matiere.

L'entrepreneur sera obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par |'architecte ou
le coordinateur sécurité (réalisation). Le jour et I'heure sont convenus en concertation avec le maitre de
I'ouvrage, I'architecte et/ou le coordinateur sécurité.

L'architecte établira un rapport de chaque réunion de chantier. Ce rapport reprendra tous les points
discutés et sera remis ou envoyé par e-mail a toutes les parties intervenantes concernées dont les
adresses ont été communiquées en début de chantier. Sa diffusion au sein de la société reléve de la
responsabilité de la personne qui a recu le document. Les décisions prises et les informations transmises
en réunion et actées au proces-verbal sont opposables aux tiers. Elles complétent valablement les cahiers
des charges et les documents joints au dossier de soumission et/ou d'exécution. Tous les points pour
lesquels il ne sera pas émis de réserve sont considérés comme approuvés. Toute remarque doit étre
adressée par e-mail a I'architecte et au maitre d'ouvrage aux adresses renseignées en téte du proces-
verbal. En |'absence de remarque dans les 5 jours ouvrables, le document est reconnu comme approuvé
par I'ensemble des parties. L'entreprise est également tenue d'avertir en cas de réception illisible ou
incomplete du document.

L'entrepreneur pilote, convoquera les entrepreneurs des autres lots lorsque cela s'avere nécessaire.
De plus, les entrepreneurs des autres lots doivent étre présents aux réunions quand leur entreprise sera
en cours.
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MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Controles et essais
Controles et essais

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Chantier en sites occupés

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Condition de bonne utilisation du Lycée Francais

Durant les délais du chantier, les batiments occupés par le Lycée devront pouvoir fonctionner
normalement.

Les prescriptions décrites dans le présent cahier des charges sont complétées par le plan Général de
Sécurité Santé.

Toutes les alimentations (eau / électricité / réseau informatique / téléphone / gaz / etc.) ansi que
I'égouttage devront en pemanence étre maintenus en bonne état d'utilisation.

Dans le cas ou chantier nécessiterait une interruption provisoire d'une quelconque alimentation,
I'entrepreneur en avisera le Maitre de I'ouvrage suffisamment longtemps a I'avance afin de permettre au
Maitre de I'ouvrage de prendre les dispositions qui s'imposent.

Les directives du Service technique, du Service Prévention et du coordinateur sécurité seront
impérativement respectées.

Phasages des travaux
Phasage des travaux

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Le phasage global sera établi par I'entrepreneur.

Le phasage du chantier sera strictement respecté afin de garantir le bon fonctionnement du Lycée durant
toute la durée des travaux, notamment concernant les accés aux véhicules des pompiers qui doivent
impérativement étre assurés en cas d'incendie.

Les consignes du Maitre de |'ouvrage, du coordinateur sécurité-santé et du service incendie seront
respectées.

Les plans de principe du phasage sont joints au présent cahier spécial des charges. Ce plan de principe est
indicatif, la Direction de chantier reste ouverte a d'autres propositions en cours de chantier. En aucun cas,
aucun supplément de prix ne pourra étre réclamé pour le phasage des travaux.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Mesures pour maintien en service de parties ou ensemble d'édifices
Maintien des équipements

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Les prescriptions du coordinateur sécurité-santé et(ou) du maftre d'ouvrage (notamment de la Direction
du SIPPT) seront scrupuleusement respectées afin de garantir la sécurité sur le site en activité.
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MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Maintien des sorties de secours

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Les prescriptions du coordinateur sécurité-santé et(ou) du maitre d'ouvrage (notamment de la Direction
du SIPPT) seront scrupuleusement respectées afin de garantir la sécurité sur le site en activité.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Confinements des zones de chantier

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Les zones de chantier seront parfaitement délimitées et confinées. Le chantier ne sera en aucun cas
accessible au public. Les prescriptions du coordinateur sécurité-santé et(ou) du maitre d'ouvrage (
notamment de la direction du SIPPT) seront scrupuleusement respectées afin de garantir la sécurité sur le
site en activité.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Etats des lieux et récolements
Ensemble ou parties d'édifices
Ensemble ou parties d'édifices
Etats des lieux et récolements - constructions attenantes

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

A. L'état des lieux avant le commencement des travaux de chaque lot (a charge donc de I'entreprise pilote
la gestion des états des lieux de chaque lot)

B. Le récolement comparatif.

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Complété comme suit :

Préalablement a toute exécution de travaux, sera fait exécuter, contradictoirement un état des lieux des
constructions attenantes.

Le proces verbal de constat sera dressé en double exemplaire et devra étre revétu des signatures des
parties (entreprise et maitre de I'ouvrage.) L'entrepreneur reste seul responsable des dégats causés aux
voiries du fait de ses travaux. Il est tenu de les faire réparer a ses frais exclusifs.

Aucun travail ne pourra étre entamé avant le dépot de I'état des lieux signé par toutes les parties.

Ce travail comprend :

La prise de photos couleurs fournies a chaque parties sur support informatique.

Production d'un rapport écrit décrivant les particularités relevées sur les photos et descriptif des aspects
non photographiables.

Récolement de I'état en fin de chantier.

Le montant du présent article sera libéré a concurrence de 75% a la remise de I'état des lieux a toute les
parties et 25% a la remise du rapport d'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement.




MESURAGE

Unité de mesure : Forfait (Fft.)
Nature du marché : Prix global (PG)
02.31.1¢c Etats des lieux et récolements - éléments a déposer et a reconstruire
02.39 Etats des lieux et récolements - abords
02.39.1 Etats des lieux et récolements - voiries
02.39.1a Etats des lieux et récolements - voiries
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

A. L'état des lieux avant le commencement des travaux de chaque lot (a charge donc de I'entreprise pilote
la gestion des états des lieux de chaque lot)

B. Le récolement comparatif.

Localisation

Complété comme suit :
Les voiries limitrophes a la zone d'entreprise.

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Complété comme suit :

Préalablement a toute exécution de travaux, sera fait exécuter, contradictoirement un état des lieux des
voiries.

Le proces verbal de constat sera dressé en double exemplaire et devra étre revétu des signatures des
parties (entreprise et maitre de 'ouvrage.) L'entrepreneur reste seul responsable des dégats causés aux
voiries du fait de ses travaux. Il est tenu de les faire réparer a ses frais exclusifs.

Aucun travail ne pourra étre entamé avant le dépot de I'état des lieux signé par toutes les parties.

Ce travail comprend :

La prise de photos couleurs fournies a chaque parties sur support CD (le CD sera signé par les parties).
Production d'un rapport écrit décrivant les particularités relevées sur les photos et descriptif des aspects
non photographiables.

Récolement de I'état en fin de chantier

Le montant du présent article sera libéré a concurrence de 75% a la remise de I'état des lieux a toute les
parties et 25% a la remise du rapport d'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement.

MESURAGE
Unité de mesure : Forfait (Fft.)
Nature du marché : Prix global (PG)
02.39.2 Etats des lieux et récolements - plantations
02.39.2a Etats des lieux et récolements - plantations
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

A. L'état des lieux avant le commencement des travaux de chaque lot (a charge donc de I'entreprise pilote
la gestion des états des lieux de chaque lot)

B. Le récolement comparatif.

Localisation
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Complété comme suit :
Les arbres limitrophes a la zone d'entreprise.

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Complété comme suit :

Préalablement a toute exécution de travaux, sera fait exécuter, contradictoirement un état des lieux des
plantations.

Le proces verbal de constat sera dressé en double exemplaires et devra étre revétu des signatures des
parties (entreprise et maitre de 'ouvrage.) L'entrepreneur reste seul responsable des dégats causés aux
plantations du fait de ses travaux.

Aucun travail ne pourra étre entamé avant le dépot de I'état des lieux signé par toutes les parties.

Ce travail comprend :

La prise de photos couleurs fournies a chaque parties sur support CD (le CD sera signé par les parties).
Production d'un rapport écrit décrivant les particularités relevées sur les photos et descriptif des aspects
non photographiables.

Récolement de I'état en fin de chantier

Le montant du présent article sera libéré a concurrence de 75% a la remise de I'état des lieux a toute les
parties et 25% a la remise du rapport d'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement.

MESURAGE
Unité de mesure : Forfait (Fft.)
Nature du marché : Prix global (PG)

Documents de chantier

Journal des travaux
Journal des travaux

Journal des travaux

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Le journal des travaux et le journal de coordination de la sécurité sont mis a jour quotidiennement par le
conducteur de chantier et se trouveront toujours sur le chantier, dans le local de la direction de chantier.
Tous les intervenants pourront le consulter librement sur place.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Dossiers / documents a fournir par I'exécutant en cours de travaux

Plan d'installation de chantier
Plan d'installation de chantier

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
L'entreprise dresse un (ou plusieurs) plan(s) détaillé(s) des installations de chantier et de leur évolution
éventuelle en fonction du phasage requis pour |'exécution de la totalité des ouvrages.

L'entreprise le(s) soumet a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage, du coordinateur sécurité et de
I'Architecte au plus tard le quinziéme jour de calendrier qui suit la signature du contrat de marché.

Dans son plan d'installation, I'entreprise doit prévoir I'emplacement pour tout le matériel de chantier (y
compris grues), les pavillons destinés au personnel d'entreprise (employés et ouvriers), les zones de
stockage, les zones réservées aux entreprises sous-traitantes et éventuellement co-traitantes, la zone
réservée aux conteneurs de déchets, les zones de parking, etc., a l'intérieur du périmétre délimité par la
cléture de chantier.
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En principe, aucune installation n'est autorisée en dehors de ce périmeétre et/ou sur la voie publique.

Dans sa mission de pilotage, I'entrepreneur doit collationner les différents plan d'installation des
entrepreneurs des autres lots et établir un plan d'installation global. Ce document deviendra contractuel
et sera soumis pour approbation au maitre de |'ouvrage.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Tableau des déchets
Tableau des déchets

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Suivant législation en vigueur.

autres lots qui se trouveront toujours sur le chantier, dans le local de la direction de chantier.

Dans sa mission de pilotage, I'entrepreneur pilote doit collationner les différents tableaux des déchets des

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Bons de transport
Bons de transport

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Suivant législation en vigueur.

Dans sa mission de pilotage, I'entrepreneur pilote doit collationner les différents bons de transport des
autres lots qui se trouveront toujours sur le chantier, dans le local de la direction de chantier.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Dossier de cléture
Fiches techniques approuvées
Fiches techniques approuvées

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'ensemble des fiches techniques sera remis pour approbation a I'auteur de projet et au maitre de
I'ouvrage. Elles seront d'office fournies avant toute installation ou mise en ceuvre.

Elles sont accompagnées d'une liste reprenant de maniere exhaustive les fiches proposées, les fiches
validées (signées par toutes les parties utiles).

Voir également prescriptions du poste 02.21.2a

L'entreprise générale est en charge par sa mission de pilotage de collecter I'ensemble des fiches
techniques aupres des entrepreneurs des autres lots.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)



02.53.3

02.53.3x

02.53.4
03

03.2

03.21
03.21.1

03.21.1a

Réceptions par les services externes pour le contréle technique
Réceptions par les S.E.C.T.

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Dérogé comme suit :

Lorsqu'un contréle d'un O.I.CT. (Organisme Indépendant de Contréle Technique) est requis, ce dernier
doit approuver les plans « as built » et tout autre document précisé dans les clauses du marché.
L'absence de ces documents ou leur non-conformité entraine le refus de réception technique de
I'installation et de sa mise en service.

Le recours au contrdle d'un O.1.CT. est a charge de I'entreprise. Dans le cas ou I'0.1.C.T., constaterait des
infractions ou formulerait des remarques sur le travail réalisé, il appartiendrait a I'adjudicataire de faire
établir un nouveau procés-verbal de contréle par le méme service du SECT (Service Externe de Controle
Technique) ou de I'0.1.CT,, précisant qu'il a été remédié aux anomalies constatées. Ces nouveaux PV. et
prestations seraient également entierement a charge de I'adjudicataire.

Les installations de type protection incendie, électriques, alerte _ alarme, ascenseur..., ne seront mise en
service qu'apres une réception technique satisfaisant par I'0.I.C.T.

Remargue importante : ces prescriptions concernent également les visites et rapports apres travaux du
service incendie. Le rapport de ce dernier doit impérativement ne comporter aucune remarque
susceptible d'empécher I'occupation des lieux par le public.

La réception provisoire de |I'ensemble des travaux ne pourra se faire qu'un mois aprés la mise en service
de ces installations. L'entreprise est donc tenue d'anticiper le planning des travaux et les prises de rendez-
vous nécessaires.

L'entreprise générale est en charge par sa mission de pilotage d'organiser les réceptions techniques de
tous les lots.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Autres agréments / attestations

Etudes, essais et contrdles en cours de chantier
Repérages et recherches d'éléments dans le sol
Repérages sur plans / archives

Réseaux techniques

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'entrepreneur est tenu de repérer I'ensemble des réseaux techniques. Le repérage se fera sur place et
sur base de plans fournis. Si les plans fournis sont de mauvaise qualité ou incomplets, toutes les
recherches complémentaires sont a charge de I'entreprise et a comprendre dans ses frais généraux (
réseaux public et privé). Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des
installations existantes et de |'état des futurs supports.

Réseaux d'adduction d'eau

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de I'emplacement des conduites d'eau dans la zone de ses
travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires avec la société concernée pour la suppression et/ou
modification des réseaux existants.

En cas de découverte de canalisations sur le site qui ne figureraient sur aucun des plans, I'entrepreneur




ne prend aucune initiative autre que celle d'appeler les régies sur chantier et de suivre leurs
spécifications.

L'Entrepreneur est en outre tenu de prendre toutes les mesures quelconques utiles avec les services
respectifs de maniere a ne provoquer aucune perturbation, accident quelconque dans les réseaux que
ces raccordements desservent ou dont ils sont tributaires.

Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des installations existantes et de |'état
des futurs supports.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

03.21.1b Réseaux d'égouttage

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de I'emplacement des conduites d'égouttage dans la zone de
ses travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour la suppression et/ou modification des
réseaux existants.

En cas de découverte de canalisations sur le site qui ne figureraient sur aucun des plans, I'entrepreneur
ne prend aucune initiative autre que celle d'appeler les régies sur chantier et de suivre leurs
spécifications.

L'Entrepreneur est en outre tenu de prendre toutes les mesures quelconques utiles avec les services
respectifs de maniere a ne provoquer aucune perturbation, accident quelconque dans les réseaux que
ces raccordements desservent ou dont ils sont tributaires.

Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des installations existantes et de |'état
des futurs supports.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
03.21.1¢c Réseaux de distribution de gaz

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de I'emplacement des conduites de gaz dans la zone de ses
travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires avec la société concernée pour la suppression et/ou
modification des réseaux existants.

En cas de découverte de canalisations sur le site qui ne figureraient sur aucun des plans, I'entrepreneur
ne prend aucune initiative autre que celle d'appeler les régies sur chantier et de suivre leurs
spécifications.

L'Entrepreneur est en outre tenu de prendre toutes les mesures quelconques utiles avec les services
respectifs de maniere a ne provoquer aucune perturbation, accident quelconque dans les réseaux que
ces raccordements desservent ou dont ils sont tributaires.

Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des installations existantes et de |'état
des futurs supports.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
03.21.1d Réseaux de distribution d'électricité

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de I'emplacement des cables d'électricité dans la zone de ses
travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires avec la société concernée pour la suppression et/ou
modification des réseaux existants.




03.21.1e

03.9
03.92
03.92.1
03.92.1a

En cas de découverte de cables sur le site qui ne figureraient sur aucun des plans, |'entrepreneur ne
prend aucune initiative autre que celle d'appeler les régies sur chantier et de suivre leurs spécifications.
L'Entrepreneur est en outre tenu de prendre toutes les mesures quelconques utiles avec les services
respectifs de maniere a ne provoquer aucune perturbation, accident quelconque dans les réseaux que
ces raccordements desservent ou dont ils sont tributaires.

Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des installations existantes et de |'état
des futurs supports.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Réseaux / téléphonie / data

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de I'emplacement des cables de téléphonie et data dans la
zone de ses travaux. Il prend toutes les dispositions nécessaires avec la société concernée pour la
suppression et/ou modification des réseaux existants.

En cas de découverte de téléphonie et data sur le site qui ne figureraient sur aucun des plans,
I'entrepreneur ne prend aucune initiative autre que celle d'appeler les régies sur chantier et de suivre
leurs spécifications.

L'Entrepreneur est en outre tenu de prendre toutes les mesures quelconques utiles avec les services
respectifs de maniere

a ne provoquer aucune perturbation, accident quelconque dans les réseaux que ces raccordements
desservent ou dont ils sont tributaires.

Ce poste comprend tous les sondages nécessaires a la vérification des installations existantes et de |'état
des futurs supports.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Etudes complémentaires
Prestations préalables a I'exécution
Prestations préalables a I'exécution
Prestations préalables a I'exécution

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Tous les documents d'exécution (plans d'exécution et de détails, notes de calculs, sélection des matériels
et matériaux, bordereaux, dimensionnement de I'égouttage, dialux etc.) sont a établir par I'entrepreneur
sous sa seule responsabilité. Il en est de méme pour tous les documents complémentaires non décrits
mais éventuellement exigés par I'Architecte.

Tous les documents a établir par les sous-traitants de I'E.G. le sont sous la surveillance, la coordination et
la responsabilité de I'E.G. et sont introduits pour examen et approbation auprés du Maitre de I'Ouvrage et
de I'Architecte par l'intermédiaire de I'E.G.

Ces documents _ et tous ceux qui seront échangés en cours de chantier _ sont obligatoirement rédigés en
Frangais, qui est également la langue dans laquelle le contrat de marché aura été passé avec I'E.G.

Tous les documents d'exécution sont soumis _ au plus tard aux dates prévues pour ce faire au planning
"amont" dressé par I'E.G. _a l'approbation de I'Architecte, de I'Ingénieur-Conseil éventuellement
concerné.

Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de I'E.G. quant a |'exactitude des documents
présentés et a la conformité entiere de ses travaux aux clauses et conditions du présent marché, de
méme qu'aux régles de I'art et codes de bonne pratique.

La conception, I'établissement et la production des documents d'exécution décrits de maniere non
exhaustive dans le présent cahier spécial des charges, de méme que la mise au point de ces documents
en vue de leur approbation, sont une charge de I'entreprise et le co(t en est réparti dans les prix unitaires




04

04.1
04.19
04.19.1
04.19.1x

des divers ouvrages a réaliser.

Les plans d'exécution et de détails, a établir par I'E.G., tiennent compte de la situation exacte des lieux et
des sujétions liées au chantier.

Sur la base des plans de principe établis par I'Architecte, I'E.G. dresse a I'échelle requise tous les plans de
pose, d'exécution et de détails nécessaires a |'exécution dans les régles de I'art et selon le code de bonne
pratique relatif aux ouvrages faisant I'objet du marché.

Les plans d'exécution et de détails a établir par I'E.G. sont réalisés sur base des cotes relevées sur place
par ses soins.

Les plans d'exécution doivent comprendre la mise en concordance et la coordination des plans
d'exécution de toutes les techniques (sanitaire, HVAC, chauffage, électricité, intrusion, etc).

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations sont compris dans la totalité de I'entreprise

Préparation et aménagement de chantier
Installation de chantier

Installation de chantier

Installation de chantier

Installation de chantier globale

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Ce poste comprend I'installation compléte et globale du chantier prise en charge par I'entrepreneur du lot
1.

Le co(t des installations de chantier comprend tous les frais généralement quelconques décrits ou non
concernant notamment :

- le plan d'installation de chantier;

- les dégagements et nettoyages de la zone;

- la délimitation de la zone de chantier;

- I'implantation des constructions;

- les empierrements pour les voies d'accés provisoires;

- les mesures de protection in situ intérieures et extérieures (voiries, arbres, végétations,
engazonnements, personnes / tiers);

- les raccordements provisoires aux différents impétrants et énergies (plus les démarches administratives
aupres des fournisseurs et des administrations communales et autres);

- les déviations des impétrants existants pour le maintien en fonctionnement de |'établissement;

- les demandes d'autorisations communales, les taxes d'occupation de I'espace public;

- I'éclairage de chantier;

- les stockages sur chantier;

- le balisage et la signalisation de chantier;

- le panneau de chantier;

- les clétures pour une fermeture efficace du site pendant toute la durée du chantier;

- la location et le personnel de conduite et d'entretien des engins et appareillages de chantier ;

- les fournitures et le personnel nécessaires a la gestion, a I'entretien et aux réparations des éléments
constituant les installations ;

- la main d'oeuvre et les prestations nécessaires au repli des installations en fin de chantier et a la remise
en parfait état des lieux ;

- le nettoyage hebdomadaire du chantier, comportant au minimum |'élimination de tout déchet,
projection, taches, et le dépoussiérage de I'ensemble ;

- d'une maniere générale et non limitative tout ce qui est évoqué au présent article 04 Préparation et
aménagement de chantier.

- les baraguements de chantier;

- la fourniture du dossier as-built;

EXECUTION / MISE EN CEUVRE
Prescriptions générales




04.2

04.21

04.21.1
04.21.1a

04.21.2
04.21.2x

Complété comme suit :

L'Entrepreneur est tenu d'installer son chantier sur le terrain du Maitre de I'Ouvrage exclusivement et
uniquement dans les limites qui lui sont imparties. L'Entrepreneur conserve |'entiére garde des
installations et ce jusqu'a la réception provisoire du chantier. Les installations sont mises a disposition des
entrepreneurs des autres lots.

L'exécution de ce poste sera réalisée en parfaite conformité avec les reglements communaux en vigueur
et autres reglements de police du lieu de réalisation.

MESURAGE
Unité de mesure : Forfait (Fft.)

Préparations du site
Zones de chantier

DESCRIPTION

- Définition / Comprend

Rappelé comme suit :

Il s'agit de tous les moyens matériels et des prestations a effectuer afin de visualiser les limites des
constructions et de permettre le contrdle par un délégué de I'administration communale, I'architecte et/ou
le maitre de l'ouvrage. Lorsque |'entrepreneur constate des anomalies sur le terrain, il consultera le permis
de batir attribué et il avertira immédiatement I'architecte et le maitre de I'ouvrage. Ceux-ci approuveront
le piquetage et consigneront leur accord dans le journal des travaux, apres quoi les travaux de fondation
pourront commencer. Le piquetage des ouvrages de construction sur le terrain se fera entre autres a l'aide
de lattes de profil et de repéres de niveau. Les repéres de niveau servant a indiquer le niveau fini du sol
sont appliqués de maniére indélébile le plus rapidement possible et ce en concertation avec I'architecte. Le
niveau 0.00 correspond au niveau du sol fini du rez-de-chaussée ou selon les indications sur les plans.
DOCUMENTS DE REFERENCE

- Exécution

Rappelé comme suit :

Les normes de référence sont :

NBN ISO 4463-1]; [NBN ISO 4463-2]; [NBN ISO 4463-3]

NBN ISO 7077]

NBN ISO 7078]

NBN ISO 344 série]

ISO 1803]

ISO 17123-1] Tomes1a 8

Délimitations de la zone de chantier
Délimitations de la zone de chantier - bornes / repéres

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Dégagements et nettoyages de la zone
Dégagements et nettoyages de la zone

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Sur la totalité de la zone a batir ainsi que des nouveaux abords, I'entrepreneur procede a I'enlevement et
évacuation hors du chantier des éventuels :

- objets et décombres divers,

- de tout matériau ou objet généralement quelconque, quel que soit leurs dimensions, leur poids ou leur
nature, pouvant géner ou entraver les travaux.

Lors de la visite préalable a la remise de son offre, I'entreprise se rendra parfaitement compte de
I'ampleur du travail a réaliser et en intégrera les colits dans son offre. Si elle I'estime nécessaire, elle
reprendra les mesures approximatives des éléments a évacuer.




MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations sont compris dans le poste 04.19.1x

Implantations des constructions

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'entrepreneur fait procéder par un géometre a la matérialisation sur le terrain :

- des axes appelés a servir de niveau de référence au nivellement définitif du site ;

- des axes appelés a servir de référence a l'implantation en plan des divers ouvrages a y réaliser.

Lors de ces tracés d'implantation, I'entrepreneur devra signifier a I'architecte immédiatement toute
divergence entre les documents ou entre les documents et la situation réelle.

Ce poste comprend également toutes les prises de contact avec les autorités communales pour la
vérification de I'implantation du batiment.

L'organisation d'une réunion d'implantation des ouvrages, préalablement aux fouilles, avec tous les
intervenants concernés (Architecte, Architecte communal, service des travaux, etc.).

Lorsqu'il est prét a faire vérifier I'implantation de ses ouvrages, I'Entrepreneur convoquera ces personnes
sur place afin de faire vérifier I'implantation proposée. Pour ce faire, I'Entrepreneur veillera a disposer sur
place le jour convenu de tous les outils nécessaires (lunette, niveau, jalon, chaises, etc.).

L'entreprise générale assure l'implantation et la matérialisation au sol des croisements et de niveaux de
références.

A chaque niveau, il matérialise le niveau +1,00 m au dessus du niveau fini.

Ces reperes doivent rester visibles pendant toute la durée des travaux.

Des vérifications pourront étre demandées en cours de chantier et particulierement entre les phases de
structure et de finition, les éléments placés hors tolérances ou pas au bon endroit pourront alors étre
modifiées avant la suite des travaux.

- Il est signalé que le niveau 000 du rez-de-chaussée du nouveau projet correspondra au niveau 69,54 sur le
plan du géométre. (plan annexé au dossier de soumission)

Implantations des constructions - chaises

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Ce poste comprend le placement des chaises nécessaires a la délimitation générale des différents
volumes.

L'exécutant est seul responsable de I'exactitude du tracé de la construction.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Implantations des constructions - repéres de niveaux

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Ce poste comprend la mise a niveau du batiment et le positionnement des reperes chantier
L'exécutant est seul responsable de I'exactitude du tracé de la construction.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste



04.4
04.41
04.41.3

04.41.3a

04.41.4
04.41.4a

04.41.4b

04.41.4c

04.41.5
04.41.5a

04.41.5b

04.19.1x

Mesures de protection
Mesures de protection in situ intérieures / extérieures
Protections des voiries et des équipements publics

Protections des voiries et des équipements publics

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Protections des plantations, engazonnements et piéces d'eau
Protections des arbres

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Protection des arbres situés jusqu'a 15 m autour des constructions a ériger.

MATERIAUX

Complété comme suit :

La protection des arbres comporte au moins des panneaux préfabriqués en tubes d'acier auxquels un
treillis galvanisé est fixé. La hauteur des panneaux est d'au moins 1,80 m. La largeur des panneaux
mesure au moins 0,50 m de plus que le diamétre de l'arbre.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Protections des haies et arbustes

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Protections des engazonnements

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Protections de I'environnement et préventions des nuisances

Ordre et propreté

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Préventions des nuisances sonores

DESCRIPTION
Définition / Comprend




Complété comme suit :

L'entrepreneur veillera a organiser son chantier en prétant une attention particuliere a I'enjeu des
nuisances sonores : un plan de circulation a l'intérieur du chantier est réalisé et concu de maniere a
minimiser les manoeuvres, en particulier les marches arriere qui impliquent I'utilisation d'avertisseurs
sonores de sécurité.

Les bungalows de chantier sont positionnés pour jouer un réle d'écran acoustique vis-a-vis des batiments
encore en activité. Les installations et engins les plus bruyants sont positionnés au plus loin de ces

batiments.
MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x
04.41.5¢ Préventions des nuisances dues a la poussiére
MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x
04.41.5x Protection de I'environnement
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'entrepreneur restera attentif a utiliser des machines et engins préférentiellement munis d'un moteur
électrique ou d'un moteur au gaz.

L'alimenttaion électriques des machines de chantier provient du réseau électrique et non d'un groupe
électrogene au mazout.

L'entrepreneur veillera a ce que le chantier n'engendre aucun envol de poussiéres encor evisible a plus de
5 metres de sa source ou passant les limites du site. Des techniques d'humidification et
d'aspersion/brumisation sont mises en oeuvre si nécessaire pou rprévenir et / ou abattre les émissions de

poussiéres.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
04.41.7 Mesures de protection des personnes / tiers

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'attention est de nouveau attirée sur le fait que les travaux sont exécutés en site occupé et en activité.
Toutes les mesures de protection utiles et nécessaires seront prises a destination du public et de
I'ensemble des travailleurs. Les injonctions du maitre de I'ouvrage, de I'auteur de projet et du
coordinateur sécurité-santé seront respectées. L'entreprise ne pourra en aucun cas réclamer des
suppléments en invogquant ces raisons. L'entreprise est responsable de son offre, et celle-ci est réalisée en
parfaite connaissance des contraintes liées au site et a son utilisation en cours de chantier.

04.41.7a Pose de filets de protection
MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste

04.19.1x



04.41.7b

04.41.7c

04.42
04.42.1
04.42.1x

04.42.2
04.42.2a

04.5
04.52
04.52.9

Réalisation de tunnels de protection

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Pare-gravats

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Mesures de protection par stockage sur/hors chantier
Stockages sur chantier a ciel ouvert
Stockages sur chantier a ciel ouvert

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Ce poste comprend la préparation et la sécurisation par I'Entrepreneur d'aires de dép6t, de chargement
et de déchargement des débris de démolition, de matériaux et / ou de matériel a I'usage du chantier.
L'Entrepreneur est seul responsable des outils et matériaux stockés, et/ou placés sur chantier. Il assure
seul la "protection" de ceux-ci lors des arréts de chantier (nuit, week-end,...).

EXECUTION / MISE EN (EUVRE

Complété comme suit :

Selon la nature des matériaux et des matiéres, ces surfaces sont couvertes ou non. L'Entrepreneur veille a
mettre a |'abri des intempéries tous matériaux et matériels susceptibles d'étre détériorés. L'Entrepreneur
prend également toutes les précautions nécessaires contre le vol. Des locaux chauffés sont a prévoir en
cas de gel pour les matériaux qui y sont sensibles.

De méme, des protections sont prises pour éviter tout contact direct des matériaux avec le sol.
L'entreposage des matiéres et matériaux ne peut en aucun cas géner la circulation des personnes et des
machines sur chantier.

Le choix des machines et leur implantation sont du ressort de I'Entrepreneur. L'Architecte et le Maftre de
I'Ouvrage se réservent toutefois le droit de refuser certains types d'engins ou autres moyens de mise en
oeuvre s'ils jugent qu'ils sont incompatibles avec une parfaite exécution du travail prescrit.

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Stockages sur chantier sous abris
Stockages dans containers

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Equipements de chantier
Eclairages de chantier

Eclairage de chantier



04.52.9a Eclairage de chantier

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Le chantier est pourvu d'un éclairage artificiel quand des travaux doivent étre exécutés avant ou apres le
lever ou apres la tombée du jour, ou en cas de travail dans des locaux insuffisamment éclairés
naturellement.

EXECUTION / MISE EN (EUVRE

Complété comme suit :

L'installation d'éclairage et son intensité sont conformes aux prescriptions du RGPT et desiderata du
coordinateur de sécurité.

L'entreprise veillera notamment a ce qu'aucun local ne reste sans éclairage lors des visites de chantier.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x
04.53 Balisages et signalisations de chantier
04.53.9 Balisage et signalisation de chantier
04.53.9a Balisage et signalisation de chantier
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Complété comme suit :

L'entrepreneur fournit, installe, éclaire et entretient les éléments de balisage et les autres mesures de
protection provisoires qu'il juge nécessaires pour garantir la sécurité du trafic intérieur sur chantier.
L'entrepreneur assume, en conséquence, |'entiére responsabilité d'éventuels accidents de personnes ou
dégats aux engins, véhicules et matériaux qui se produiraient du fait de I'état du chantier ou de ses acces.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x
04.55 Clétures / barriéres provisoires
MATERIAUX

Précisé comme suit :

La cloture se composera de panneaux préfabriqués en cadres tubulaires plastifiés ou galvanisés entre
lesquels se fixe un treillis a petites mailles. Les panneaux seront placés dans des socles transportables et
seront liaisonnés entre eux a I'aide de 2 brides (collier anti-vandalisme) prévues a cet effet.

04.55.1 Clotures / barriéres provisoires
04.55.1a Clétures / barriéres provisoires
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Précisé comme suit :

Cloture compléte du chantier (y compris tous déplacements et modifications nécessaires selon les phases
du chantier) afin d'isoler le chantier du domaine public.

MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste



04.7
04.79
04.79.1

04.79.1a
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04.19.1x. lls comprennent les panneaus, la signalisation, I'éclairage, les passages couverts, les passages
pour piétons, les taxes, etc...

Nettoyages de fin de chantier et remises en état
Nettoyage de fin de chantier et remises en état
Nettoyage de fin de chantier et remises en état
Nettoyage de fin de chantier et remises en état

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

En vue de la réception des ouvrages (ainsi que pour le levé des remarques), un nettoyage complet et fin
de ceux-ci est réalisé.

Plus aucune trace de colle, de ciment, de tache de peinture, etc...ne pourra subsister pour cette
réception.

Le maftre de I'ouvrage et I'auteur de projet se réservent le droit de refuser de procéder a la vérification
des ouvrages pour la réception provisoire s'ils estiment que I'état de propreté est insuffisant que pour
effectuer un contréle pertinent.

Les entreprises prennent conjointement les mesures pour éviter que les ouvrages ne soient souillés ou
endommagés par les autres corps de métier et le cas échéant prennent les dispositions pour en imputer
les charges aux responsables.Dans tous les cas, ils fourniront un travail impeccable a la réception du
batiment sans que le maitre de I'ouvrage n'ait a supporter des frais de réparation quelconques ou de
remise en état des ouvrages qui seraient requis par |'utilisateur. Le moment de pose dans le planning
général est judicieusement choisi pour limiter les risques de détérioration par les corps de métier
simultanés. Ces sujétions seront inclues dans le cadre des prix remis au méme titre que celles qui
consistent a prendre toutes mesures de protection qui s'imposent vis-a-vis des travaux des autres corps
de métier.

A défaut d'opérer ces protections, I'adjudicataire du lot concerné supportera intégralement les frais de
remise en état des dommages qu'il est censé avoir occasionnés.

Une attention particuliére est attirée sur la protection des escaliers en béton préfabriqués ainsi que
I'ensemble des revétements de sol (et particulierement les revétements de sol souples).

De méme, |'adjudicataire répond de la remise en état de propreté des divers lieux et locaux ou des
travaux ont été exécutés par lui, ainsi que de tous les endroits que son personnel a utilisé pour le
transport des matériaux et remisage du matériel, comme vestiaires d'ouvriers, etc....

MESURAGE

Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)

Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x

Travaux de stabilisation et de déconstruction

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Condition de bonne utilisation du Lycée Francais Jean Monnet

Durant les délais du chantier, les batiments occupés par le Lycée devront pouvoir fonctionner
normalement.

Les prescriptions décrites dans le présent cahier des charges sont complétées par le plan Général de
Sécurité Santé.

Toutes les alimentations (eau / électricité / réseau informatique / téléphone / gaz / etc.) ansi que
I'égouttage devront en pemanence étre maintenus en bonne état d'utilisation.

Dans le cas ou le chantier nécessiterait une interruption provisoire d'une quelcongue alimentation,
I'entrepreneur en avisera le Maitre de I'ouvrage suffisamment longtemps a I'avance afin de permettre au
Maftre de |'ouvrage de prendre les dispositions qui s'imposent.

Les directives du Service technique, du Service Prévention et du coordinateur sécurité seront
impérativement respectées.

Le phasage global sera établi par I'entrepreneur.

Le phasage du chantier sera strictement respecté afin de garantir le bon fonctionnement du Lycée durant




06.4

06.49
06.49.1

06.49.1a

toute la durée des travaux, notamment concernant les acces aux véhicules des pompiers qui doivent
impérativement étre assurés en cas d'incendie.

Les consignes du Maitre de l'ouvrage, du coordinateur sécurité-santé et du service incendie seront
respectées.

Les plans de principe du phasage sont joints au présent cahier spécial des charges. Ce plan de principe est
indicatif, la Direction de chantier reste ouverte a d'autres propositions en cours de chantier. En aucun cas,
aucun supplément de prix ne pourra étre réclamé pour |le phasage des travaux.

Ce poste comprend également la modification, et déviations éventuelles des impétrants existants, les
repiquages éventuels sur les impétrants existants, les sondages et recherches préalables.

Déposes / démontages d'éléments pour récupération, stockage sur chantier et repose
ultérieure

Démontage et remontage de modules préfabriqués
Démontage et remontage de modules préfabriqués
Démontage et remontage de modules préfabriqués

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :

Ce poste comprend le démontage et remontage des modules constituant le batiment préfabriqué
accueillant les bureaux administratifs.

Cela comprend le démontage complet de tous les matériaux et éléments de toutes les modules en sous-
et substructure désignées sur les plans, y compris les fondations, le systeme d'évacuation des eaux
pluviales, I'installation de ventilation, l'installation électrique, I'installation des sanitaires y compris
I'alimentation en eau et |'évacuation des eaux, l'installation de refroidissement, chauffage, les frais de
démontage et remontage.

De plus, les prix unitaires repris dans le présent poste comprendront :

Les mesures de sécurité qui s'imposent coté batiment. Tous les frais y afférents sont a charge de
I'entrepreneur ;

Les mesures contre les nuisances dues a la poussiére, telle que I'aspersion réguliere du chantier au jet
d'eau afin de limiter autant que possible le soulevement de poussiére ;

Les mesures a prendre afin de protéger les conduites enterrées et aériennes ; le cas échéant, la
déconnexion, la déviation et/ou la démolition des conduites existantes ; tous les frais occasionnés pour
I'exécution de ces travaux, fournitures, démarches administratives ainsi que les éventuelles mesures
d'essai qui doivent étre effectuées par les sociétés distributrices de gaz, d'électricité et/ou d'eau sont a
charge de I'entreprise ;

L'exécution des travaux de démontage et remontage proprement dits, c'est-a-dire du batiment
préfabriqué entier, y compris les fondations, les toitures, les murs et planchers, les menuiseries et
vitrages, les égouts, les installations techniques, les mobiliers, les menuiseries intérieures...

La location éventuelle de matériel spécialisé, de camions et/ou de conteneurs, ainsi que toutes les taxes y
afférentes ;

Les renforts et étanchéités nécessaires a apporter au batiment remonté. Si nécessaire, I'entrepreneur
appliquera également des renforts durables.

Les éventuelles réparations aux modules remontés; c'est-a-dire la fourniture et la mise en ceuvre des
matériaux similaires afin de faire disparaitre les cicatrices provoquées par les travaux de
démontage/remontage ;

Les travaux d'étanchéité et d'adaptation des conduites d'évacuation au droit des raccordements a I'égout
Les travaux de raccordement au réseau d'alimentation de I'eau;

L'alimentation de la terre et le branchement de celle-ci;

le branchement au réseau téléphonique/data;

le branchement au réseau de gaz naturel;

L'installation annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction incendie;

le réseau d'égouttage externe au batiment et le branchement du réseau interne sur celui-ci;

les escaliers d'accés aux portes d'entrée depuis le terrain naturel de la cour du lycée;

Le cas échéant, le remblayage et le compactage des fosses et déblais.

- Remarques importantes

L'évacuation des tous les matériaux et décombres vers des décharges agréées doit étre réalisée selon les
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07.1

prescriptions des articles 07- Déchets et sous-jacents.

Localisation

Complété comme suit :
voir plan de situation existante/démolition : BAT AD en about des parkings qui est déplacé dans la cour du

Lycée.

MATERIAUX
Caractéristiques générales

Complété comme suit :

Bureaux composés de 20 modules.

Dimensions : 15,425 mx 12,34 mx 2,60 m

Nombre de niveaux de construction : 2

Surface brute : 190,35 m?

Chaque module 6,17 m x 3,086 m se compose d'un plancher, de 4 colonnes et d'une toiture.

EXECUTION / MISE EN (EUVRE
Prescriptions générales

Complété comme suit :

L'entrepreneur effectuera soigneusement les travaux de démontage/remontage conformément au plan
de travail qu'il aura établi et qui aura été approuvé par la direction de chantier. Au moins deux semaines
avant le début des travaux, I'entrepreneur soumettra un plan de travail pour accord a la direction de
chantier. Cette derniére se réserve le droit d'y apporter des corrections que I'entrepreneur devra prendre
en considération.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les dégats occasionnés suite aux travaux de
démolition aux éléments attenants, aux conduites des régies ou aux éléments des abords. Tous les dégats
occasionnés par les travaux de I'entrepreneur seront remis en état et réparés a ses frais.

Pendant I'exécution des travaux, il prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune conduite
aérienne ou enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne puisse étre endommagée
suite a la chute de matériaux de démontage/remontage, a I' installation des équipements de travail ou
suite a toute autre manipulation quelle qu'elle soit.

Les démontages/remontages seront exécutées autant que nécessaire pour permettre I'exécution des
nouveaux travaux. Ces travaux comprennent toujours la démolition des constructions au droit des massifs
de fondation.

L'entrepreneur se chargera de |'évacuation de tous les débris et matériaux de démolition vers une
décharge officiellement agréée conformément aux prescriptions du chapitre concernant les déchets ( 07
Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets ). Il en
remettra les certificats a la direction de chantier. Les débris, décombres, matériaux de démolition ne
peuvent en aucun cas étre abandonnés sur le chantier ou enfouis.

Tous les matériaux de démolition resteront la propriété de I'entrepreneur.

MESURAGE
Unité de mesure : Forfait (Fft.)
Nature du marché : Prix global (PG)

Déchets, matériaux et éléments réemployables
Systéme documentaire

DESCRIPTION

- Définition / Comprend

L'adjudicataire établit et tient a jour un systéme documentaire relatif a la gestion des déchets. Ce systeme
documentaire comprend :

- Le plan particulier de gestion des déchets,

- Les bons d'évacuation et les bordereaux de réception des déchets,

- Leregistre des déchets du chantier.

Toute mesure liée a la prévention des déchets est transmise sur demande au pouvoir adjudicateur.



07.2
07.21

EXECUTION / MISE EN CEUVRE
Plan particulier de gestion des déchets :
Le plan particulier de gestion des déchets, conformément au modele repris sur le Portail environnement de
Wallonie https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html, est communiqué au pouvoir
adjudicateur 15 jours avant le début des travaux. Lorsque le marché de travaux est passé autrement que
sur base du seul critére du prix, le plan particulier de gestion des déchets peut constituer un critere
d'attribution et est donc remis, dans ce cas, lors de la soumission.
Le plan particulier de gestion des déchets communiqué comporte, sur base du modele précité, au
minimum les points suivants :
- 2. ldentification de I'entreprise
3. Identification du projet
4. |dentification des collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés
5. Identification des centres de gestion des déchets
- 6. Dans les tableaux 6.1, 6.2 et 6.3 de la gestion des déchets :

o}

o

o

o}

o}

Les types de déchets qui seront générés sur le chantier
La provenance du déchet selon l'activité (Excavation, Construction, Démolition, Rénovation)
Les moyens mis en ceuvre pour le stockage des déchets
La destination prévue des déchets (CTA, CET, autres) par type de déchets.
Le cas échéant, les volumes/masses prévus par un inventaire déchets-matériaux fournis par le
pouvoir adjudicateur
La colonne volume/masse généré du plan particulier de gestion des déchets est complétée au fur et a
mesure du chantier.
Le plan particulier de gestion des déchets est aussi communiqué aux sous-traitants, tenu a jour et en
permanence sur le chantier a disposition de toute personne devant intervenir sur le chantier. Les
modifications qui lui sont apportées en cours de chantier doivent étre notifiées via I'historique en début de
document et &tre mis a disposition du pouvoir adjudicateur. De plus, pour les chantiers de plus de 1000 m 2
, I'adjudicataire transmet a la fin du chantier ce plan avec tous les tableaux complétés a |'adresse suivante :
dpd.dsd.dgarne@spw.wallonie.be.
Bons d'évacuation et bordereaux de réception des déchets :
Tout camion qui quitte le chantier avec des déchets de ce chantier doit étre porteur d'un bon d'évacuation,
conformément a la [CMRW 1995-02-23] (bon conforme au modéle repris en annexe 4 de la [CMRW 1995-
02-23]). Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en continu. Les bons d'évacuation
sont établis en deux exemplaires minimum. Un premier exemplaire est conservé sur le chantier ou au
dépot de I'entreprise. Chaque transport est accompagné du second exemplaire. Le CT.A., le C.ET. ou le
site autorisé pour la modification du relief du sol remet au transporteur un bordereau de réception a
joindre au bon de transport. Ces documents sont ensuite remis par le transporteur a |'adjudicataire.
La collection des bons d'évacuation et des bordereaux de réception ou la collection de I'information reprise
sur ces bons et bordereaux dans un systeme informatique validé par le Département du Sol et des Déchets
du SPW ARNE (DSD) forme le registre des déchets du chantier et est tenu a la disposition des représentants
du pouvoir adjudicateur, du département de la police et des contréles et du DSD pendant 3 ans a dater de
la réception définitive des travaux.
CONTROLES
L'ensemble des documents est tenu a disposition du pouvoir adjudicateur et des autorités compétentes.
AIDE
Documents types a fournir avec le cahier des charges :
o Plan particulier de gestion des déchets : version courte (début de chantier) et longue (en fin de
chantier). Le modele du Plan particulier de gestion des déchets a utiliser est téléchargeable sur
le Portail environnement de Wallonie http://environnement.wallonie.be/ (plus précisément dans
la liste des documents utiles http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc ).
o Inventaire déchets-matériaux. Le modele de l'inventaire déchets-matériaux a utiliser est
téléchargeable sur le Portail environnement de Wallonie http://environnement.wallonie.be/ (plus
précisément dans la liste des documents utiles
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc ).
o Bons d'évacuation, conformes au modeéle repris en annexe 4 de la [CMRW 1995-02-23]

Gestion des déchets

Stockages des déchets



07.21.1 Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier

07.21.1a Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier
MESURAGE
Unité de mesure : Pour mémoire (P.M.)
Code de mesurage : tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans le poste
04.19.1x
07.22 Gestion des déchets de construction

EXECUTION / MISE EN (EUVRE

Précisé comme suit :

En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets autres que
dangereux par des déchets dangereux, les déchets issus des travaux de construction/rénovation seront
triés en : 4 fractions.

Déchets dangereux

Déchets inertes

Déchets non dangereux, en respectant I'[AGW 2015-03-05]

Déchets soumis a I'obligation de reprise sur base de I'lAGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-05 emballages]
et de [ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent étre triés par type de déchet soumis a I'obligation de reprise,
tout en respectant I'lAGW 2015-03-05].

08 Equipements permanents de sécurité et de protection

DESCRIPTION
Définition / Comprend

Complété comme suit :
Tous les frais liés a ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de I'entreprise.

6 T6 HVAC - sanitaires

Complété comme suit :
DESCRIPTION
Définition / Comprend




Préalablement a I'exécution, 'adjudicataire soumet pour approbation ses notes de calculs, ses plans
d'exécution, ses schémas unifilaires, ses schémas hydrauliques, etc. . Ces tracés devront étre coordonnés
les autres techniques.

L'entreprise aura a sa charge le tracé sur les différentes parois pour déterminer I'emplacement des gaines
appareillages et percements. Les percements se font par forage net et soigné.

Les fiches techniques et autres documents doivent étre présentés a la direction des travaux pour approbat
avant leur mise en ceuvre. Il sera joint au dossier de fiche technique, tous documents d'agrégations nécess
liste non exhaustives) : plans des tableaux, note sur la sélectivité des protections, schéma unifilaire, bilan d
puissance, dimensionnement de |'éclairage, dimensionnement de I'éclairage de sécurité et toutes autres n
de calculs demandées par le bureau d'études ou le MO. Tous les éléments/composants qui ne seront pas
présentés avant leur mise en ceuvre seront refusés et seront démontés a charges de I'entreprise. Un délai
d'analyse de minimum 15 jours par la direction des travaux pour permettre I'analyse des différents docume
remis.

La mise en ceuvre respectera les plans d'exécution approuvés par le bureau d'études. La coordination rests
charge de I'entreprise générale. Ces plans seront complétés par les notes de calculs au fur-et-a mesure des
besoins.

L'ensemble des équipements seront posés de maniére soignée et propre. Si le travail et/ou la pose n'est pg
jugée satisfaisant par la direction des travaux, celle-ci peut exiger le démontage, les réparations, la fournitu
matériel et la repose au frais de I'entreprise.

L'entreprise et ses sous-traitants en charge de l'installation gaz, présenteront leur document d'agréation Q

Tous les appareils et le petit matériel électrique seront du matériel str. Un modele et les fiches techniques
tous les appareils et accessoires seront soumis pour approbation avant la mise en ceuvre. Aucune armatur
aucun appareil ou élément d'équipement ne pourra étre placé sans avoir été préalablement approuvé par
I'administration.

Des échantillons seront présentés a la demande du MO, de I'architecte et/ou du bureau d'études.
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L'entreprise comprend les travaux suivants :

. Tous les travaux décrits dans le cahier spécial des charges ainsi qu'aux plans annexés ;
. Tous les dimensionnements des installations prévues ;
. Tous les autres travaux non spécialement détaillés, mais qui par leur nature, dépendent ou sopt
. solidaires de ceux qui sont représentés aux plans ou de ceux qui sont mentionnés dans le cahier
. spécial des charges.
N.B. : L'entreprise comprend les travaux, fournitures et sujétions que ceux-ci entrainent ainsi que les
services énoncés dans leurs principes au présent cahier spécial des charges, aux plans et dans tous les
autres documents contractuels.
Tous les matériaux sont a fournir et a mettre en ceuvre par l'entrepreneur.
Si les travaux sont exécutés par des entrepreneurs différents, chacun aura pris soin de consulter les plans
des autres techniques afin de prendre connaissance de la disposition de celle-ci.
Calculs, plans, notices
Tous les calculs, plans, notices sont établis par I'entrepreneur, avant exécution et remis a jour apres
exécution (as built). Tous ces documents doivent étre soumis a |'auteur de projet.
Percements
L'entreprise de chauffage comprend également :
. Tous les percements et réfections que nécessite le passage des canalisations et des gaines
. Le rebouchage des trous prévus et non utilisés
. L'enléevement régulier des décombres
. Le rebouchage avec un matériau acoustique entre les trous de passage et les gaines de tuyauteries
. La fermeture coupe-feu autour des clapets coupe-feu des gaines de ventilation ainsi qu'autour des

tuyauteries a chaque passage de compartiment Rf.
Les locaux ou des travaux auront été effectués seront remis en parfait état de propreté.
Protection des installations
L'entrepreneur de HVAC-Sanitaire sera seul responsable de la protection de ses installations Il est tenu,
en tout temps de prendre toutes les mesures utiles pour protéger efficacement ses installations contre
les possibilités de dégradations dues au travail des autres corps de métier ;
Travaux d'électricité
Une alimentation électrique sera mise a disposition dans la chaufferie afin de raccorder le tableau.
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L'entreprise de chauffage réalisera I'ensemble des travaux électriques nécessaires au bon
fonctionnement de son installation

Réglages, mise en service

L'entreprise comprend :

. Le réglage des appareils et la mise en route de I'ensemble des installations

. Le contréle du rendement et des émissions des différentes installations (chaudiére, brileur, g
. de ventilation a échangeur, ...)

. La formation du personnel de maintenance

. Les notices complétes d'utilisation en francais

Notes complémentaires

Par le seul dép6t de sa soumission, le soumissionnaire admet la possibilité d'exécution de I'Entreprise,
telle que décrite dans le cahier spécial des charges, avec les matériaux et matériels qui y sont précisés. ||
reconnait avoir parfaitement connaissance de I'étendue et de la nature des travaux a réaliser.

Les prix unitaires sont forfaitaires. lls doivent comprendre I'ensemble des prestations relatives aux frais
de déplacement, risques, frais généraux, responsabilités, charges diverses et bénéfices ainsi que tous les
accessoires, travaux auxiliaires et outillages divers.

L'entrepreneur de cette entreprise est censé avoir tenu compte dans ses prix, des délais et des conditions
particulieres d'exécution.

Les dépassements en plus ou en moins des quantités réellement exécutées par rapport aux quantités
présumées figurant a la soumission ne donneront pas lieu a modifications des prix unitaires forfaitaires.
L'offre contiendra non seulement I'offre concernant I'objet du marché mais également les documents et
preuves qui doivent permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier que les soumissionnaires ne se
trouvent pas en situation d'exclusion et ont la capacité financiere économique et technique de mener a
bien le marché.

La fourniture des documents et preuves sollicités dans I'avis de marché doit étre strictement respectée.
Plans

La présente entreprise s'exécute conformément aux plans approuvés par le pouvoir adjudicateur et
annexés au présent cahier spécial des charges. La liste des plans figure en annexe au présent cahier
spécial des charges. La disposition sur plan est tout a fait empirique et donne juste un schéma de
principe. Tout entrepreneur n'ayant pas respecté le principe de ces dispositions, ou n'ayant pas au
préalable averti le bureau d'études d'un changement, se verra dans I'obligation de démonter celle-ci et de
la replacer a I'endroit prévu, a ses frais, si celle-ci géne les autres techniques. L'entrepreneur contactera
le bureau d'études si certaines dispositions ne semblent pas réalisables sur chantier

Visite des lieux

De par le dépdt de leur offre, les soumissionnaires sont censés avoir visité les lieux et avoir tenu compte
de toutes les sujétions résultant de la situation existante.

Aprés soumission, il ne pourra en aucune facon arguer du fait qu'il n'a pas eu connaissance de certains
éléments, de certains détails constitutifs ou de la configuration des lieux, ou modifier d'une maniére
quelconque les conditions de son offre.

Sanitaires

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, |'évacuation, le raccordement, le traitement,
les équipements, etc. liés a I'eau a usage domestique en général dans les installations sanitaires ainsi que
des eaux provenant d'eau de pluie et de puits.

Complété comme suit :

Tous les matériaux destinés au raccordement d 'eau a l'intérieur et a I'extérieur de batiment, devront étre
agrées BELGAQUA. L'attestation pour les différents composants, devra étre remise avec la fiche
technique pour approbation.

L'ensemble des raccordements, de la pose et des équipements répondront aux impositions de la
certification CERTIBEAU.

Dans le cas ou la réception CERTIBEAU serait refusée la premiere fois, le colt des transformations exigées
ainsi que le co(t des autres réceptions seraient a charge de l'installateur.

oupe




65.2
65.21
65.21.1
65.21.1x

65.3
65.31
65.31.1

65.31.1b

Sanitaires - production

Equipements - raccordements au réseau de distribution d'eau

Raccordements au réseau de distribution d'eau - dispositifs de raccordement réglementaire
Raccordements au réseau de distribution d'eau - raccordement pavillon modulaire

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit du démontage du raccordement du pavillon modulaire, de son raccordement sur réseau existant de
I'école du pavillon modulaire aprés déplacement et son démontage aprés déménagement et avant la
démolition de pavillon modulaire. On placera, conformément aux réglementations de la société
distributrice d'eau, un clapet antiretour de type EA, un robinet d'arrét avec purgeur et les raccords
nécessaires. L'exécution se fera en concertation avec le service de maintenance de I'école afin de
déterminer le lieu le plus propice au nouveau raccordement temporaire. L'alimentation en eau sera
destinée au pavillon modulaire de type bureau et aux équipements de lutte contre I'incendie de ceux-ci.
L'entrepreneur contactera cette derniére en temps utile afin de faire exécuter le raccord temporaire en
réduisant au maximum les durées de coupure d'eau d'un batiment ou méme du site.

MATERIAUX

Caractéristiques générales

Toutes les pieces nécessaires au raccordement provisoire.

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales

Selon les impositions du code de |'eau en vigueur.

MESURAGE

Unité de mesure : Forfait (Fft.)
Code de mesurage :

Nature du marché : Prix global (PG)

Sanitaire - distribution et évacuation
Equipements - canalisations et accessoires
Conduites d'évacuation et accessoires

Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matiére synthétique
| PE

Dérogé comme suit :

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit des conduites d'évacuation en matieres synthétiques (PEHD) ainsi que leurs accessoires
Localisation

Les évacuations des appareils suivants présenteront au moins un diametre de :

- Toilette : minimum 90

- Lave-mains : minimum 50

- Evier : minimum 50

- Baignoire : minimum 50

- Douche : minimum 50

- Lavabos salle de bains : minimum 50

- Trop-plein du chauffe-eau : minimum 50

- Raccord de la machine a laver : minimum 50

MATERIAUX

Caractéristiques générales

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en polyéthylene dur (couleur : noire), selon la [NBN EN 1519-1].
- Conformément au domaine d'application, ils seront du type HDPE (High Density Polyethylen), résistant
aux températures jusqu'a 95°C.

- Afin de réaliser des assemblages étanches a I'eau et aux odeurs, les tuyaux seront assemblés a
manchons électriques (I'électrosoudure) selon [NBN T 42-010] pour ce qui concerne l'exécution. Les
manchons cylindriques en PE-h seront pourvus d'une résistance électrique en matériau anticorrosif qui
permet le resserrement du manchon autour du tuyau apres refroidissement. Ils seront équipés d'une
bague interne qui fait office de butée pour les extrémités des tuyaux (pour les diameétres de 40 a 160




mm) et doivent étre posés avec I'appareil préconisé par le fabricant.

Spécifications

- Résistant aux UV

- Diamétres extérieurs nominaux : conformément aux indications sur les plans et/ou dans le métré
récapitulatif.

- Epaisseur nominale des parois des tuyaux et raccords : selon les tableaux en fonction du diametre du
tuyau

Tuyaux PEHD
Diameétre nominal Diamétre Diameétre intérieur Epaisseur des PN [bar]

DN extérieure (mm) (mm) parois (mm)

40 40 34 3 8.1
50 50 44 3 6.4
56 56 50 3 5.7
60 63 57 3 5
70 75 69 3 4.1
90 90 83 3.5 4
100 110 101.4 4.3 4
125 125 115.2 49 4
150 160 147.6 6.2 4
200 200 187.6 6.2 3.2
250 250 234.4 7.8 3.2
300 315 295.4 9.8 3.2

- Prescriptions complémentaires

Les tuyaux et raccords seront couverts par une déclaration d'aptitude a I'utilisation décrite a I'élément
02.42.1 Critéres d'acceptabilité

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales

- L'étude et/ou la proposition d'exécution seront livrées par I'auteur de projet.

- Tracé des conduites : selon le schéma de principe joint au dossier d'adjudication

- Disposition : encastré / en apparent (voir aussi les notes d'exécution complémentaires)

- Fixation : avec des colliers appropriés qui pourront aussi bien étre fixes que coulissants.

- Traversées : a |'aide de fourreaux de protection autour des conduites ;

- Dilatation : on tiendra compte d'une dilatation d'environ 0,02 mm/m°C. Entre deux points fixes et au
moins tous les 6 m dans les parties rectilignes, un long manchon (piéce d'expansion) sera placé. Pour les
tuyaux de chute, on placera par étage et aussi prés du sol que possible, une piéce d'expansion qui sera
fixée avec un collier fixe (ou point fixe).

- Raccordements : tous les raccordements en attente ou aux appareils sanitaires devront étre
démontables a 'aide d'un manchon a emboitement en PE, adapté au diameétre du siphon a raccorder. Les
raccords filetés pour les diametres de 40 mm a 110 mm se composeront de :

* Un bout fileté (fil rond) ;

* Un écrouen PP;

* Une bague de pression de section triangulaire ;

* Une bague d'étanchéité en caoutchouc néopréne, résistant au vieillissement ;

* Pour les éléments les tuyaux rectilignes de plus de 2 m, ajouter une douille a bride.

Notes d'exécution complémentaires

- Conduites encastrées : pour les conduites encastrées dans des saignées on ne posera pas de pieces
d'expansion. Les tuyaux seront ancrés sur toute leur longueur.

- Fixation apparente ou en gaines : toutes les conduites seront posées a |'aide de colliers en métal, qui
peuvent aussi bien étre fixes que coulissants. Les colliers seront fixés a I'aide d'une broche a vis, d'un
boulon ou d'une tige filetée avec cheville.

- Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 cm et pour
les conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm. A chaque changement de direction
et/ou au droit des piéces de raccord, un collier sera placé.

- Dans les vides sanitaires des bandes de suspension en matiére synthétique avec cheville et bague
correspondantes peuvent étre utilisées.

- Une isolation anti-condensations sera mis en place dans les locaux non-chauffé.

- Les demi-coquilles galvanisées ou laquées seront prévues pour les conduites d'évacuation horizontales
suivantes : ***

- Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre a une
exigence de résistance au feu devront étre posées de facon a ne pas altérer la résistance au feu de cet




élément de construction traversé

- Des regards de visite seront prévus pour la maintenance des décharges aprés chaque coude accessible
et apres longueur supérieur a 10m

DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES

Matériaux

[NBN T 42-003, Tubes thermoplastiques et accessoires pour le transport des fluides- Définitions
générales, valeurs nominales et tolérances]

Exécution

[NBN T 42-010, Tubes et raccords en polyéthylene- Directives pour 'exécution et |'essai d'assemblages
soudés]

65.31.1b.07 DN 110

MESURAGE
Unité de mesure : Metre courant (mct)
Code de mesurage : Accesoires (coudes, T, fixations) inclus
Nature du marché : Quantité présumée (QP)
N° Gr Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat
1 1 Raccordement pavillon 10 1,00 10,00
Quantité totale 10,00
65.31.5 Conduites d'alimentation & accessoires
65.31.5¢ Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matiére synthétique

Dérogé comme suit :

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit des conduites d'alimentation en matieres synthétiques (PVC- PE- PP et multicouche) ainsi que
leurs accessoires

Localisation

Selon les indications sur les plans et dans le métré.

MATERIAUX

Caractéristiques générales

Il s'agit de conduites sanitaires d'alimentation exécutées en matiere synthétique et destinées a la
distribution de I'eau potable chaude et froide en combinaison avec les collecteurs de distribution (selon
I'article 65.31.5e Conduites d'alimentation & accessoires- collecteurs ).

Pour ces conduites, une distinction est faite entre celles uniqguement destinées a I'eau froide et celles qui
conviennent tant pour I'eau froide que pour I'eau chaude.

Les conduites suivantes ne sont destinées qu'a I'eau froide :

- Les conduites en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) qui satisfont a la norme [NBN EN ISO 1452-
2]

- Les conduites en polyéthylene (PE) qui répondent a la norme [NBN EN 12201-2+A1]

Les conduites suivantes sont destinées a I'eau froide et chaude :

- Les conduites en polypropylene (PP) selon la [NBN EN ISO 15874-2], en polyéthylene réticulé (PE-R)
selon la [NBN EN ISO 15875-2], en polybutyléne (PB) selon la [NBN EN ISO 15876-2] et en polychlorure de
vinyle chloré (PVC-C) selon la [NBN EN ISO 15877-2]

Les conduites multicouches (quelques couches en plastique et une couche intermédiaire en métal) selon
la [NBN EN ISO 21003-2]

Toutes conduites et leurs raccords, tous systémes seront couverts par une déclaration d'aptitude a
I'utilisation décrite au chapitre02.42.1 Criteres d'acceptabilité. Le dossier doit étre soumis pour
approbation au maftre d'ouvrage.

Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera :

OPTION 1: des tuyaux en PE réticulé PE-R (ou PEX en anglais) a écran diffuseur et des gaines en HDPE.
Les gaines protegent les tuyaux en PEXcontre les rayons UV et I'influence agressive de la chape, tout en
permettant la dilatation thermique des tuyaux. Le tuyau sera fixé a intervalles réguliers selon les
exigences du fabricant afin d'éviter qu'il ne bouge pendant la pose de la chape. Lorsqu'il est endommagé,
le tuyau en PEX doit pouvoir étre changé en cours d'installation en le tirant en méme temps que le
nouveau tuyau. L'auteur de projet se réserve le droit de faire effectuer une démonstration du




remplacement par l'installateur sur un élément quelconque, sans qu'un supplément ne soit porté en

compte. En fonction de la température d'utilisation, on utilisera :

OPTION 2 : des tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyaux plastiques de composition triple constitués d'un tube
intérieur en PEX, d'une couche d'adhérence compléte et homogene, d'une couche d'aluminium de 0,4
mm soudée et formant un écran de diffusion d'oxygéne, d'une couche d'adhérence compléte et
homogéne, d'un tuyau extérieur en PEX. Les couples galvaniques entre |'aluminium et les autres métaux

seront évités en utilisant les raccords appropriés selon la déclaration d'aptitude a l'utilisation.

Tuyauterie PEX-alu-PEX
Diametre nominal Dénomination Diametre Diametre intérieur Epaisseur des
DN usuelle du filetage extérieure (mm) (mm) parois (mm)
12 3/8 16 115 2.25
15 1/2 20 115 2.5
20 3/4 26 20 3
25 1 32 26 3
32 5/4 40 33 3.5
40 6/4 50 42 4
50 2 63 54 4.5
65 21/2 70 65.8 4.7

OPTION 3 : de tuyaux en PP (Polypropyléne). lls seront pourvus d'un écran de diffusion d'oxygene (insert
en aluminium). Lors de I'entreposage et de la manipulation, la température sera toujours supérieure a
5°C. Les tuyaux ne peuvent pas étre courbés. Tout changement de direction devra se faire a I'aide de
raccords.

OPTION 4 . ***

Choix opéré : *** / OPTION 1 (PEX) / OPTION 2 (PEX-alu-PEX) / OPTION 3 (PP) / OPTION 4 (...)

Les conduites seront marquées sur toute leur longueur (fabricant, label de conformité, diametre
extérieur, épaisseur des parois, type / norme / composition, écran diffuseur, date de production, ...).
Pour l'alimentation en eau froide et chaude en Belgique, seules les classes de température 1 et 2 (60 et
70 °C) et la pression adéquate (10 bar) de la normalisation entrent en compte.

Spécifications (a compléter par I'auteur de projet)

Accessoires : coudes, manchons, piecesenT, ...

Colliers ou éléments de support : colliers a deux vis (pose au plafond) :

- La soudure autour de I'embase est polie pour augmenter la résistance a la corrosion

- Vis de fermeture avec rondelle imperdable

- Matiere : acier inoxydable 1.4401 (AlSI 316)

- Isogaine en caoutchouc EPDM noir

Indéformable

Etanche a la diffusion

Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Température de service (eau froide et chaude) : 0-70°C

Pression de service (eau froide et chaude) : 10 bar

Température de service (eau froide) : 0-20°C

Pression de service (eau froide) : 16 bar

Rugosité : 7um

Dilatation thermique : 0,026 mm/(m.K)

Conductibilité thermique du tuyau : 0,43 W/(m.K)

Diametres nominaux : conformément aux indications sur les plans

Assemblages : selon les prescriptions du fabricant, certi pour les PEX-Alu-PEX

Raccords : coudes de guidage / manchons de traversée / raccords en T

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales

- L'exécution, la pose et le réglage des éléments se feront strictement selon les prescriptions d'une
déclaration d'aptitude a I'utilisation décrite au chapitre 02.42.1 Critéres d'acceptabilité. Tous les raccords,
assemblages, adaptateurs, robinetterie, ..., ainsi que l'outillage prescrits par le fournisseur seront
obligatoirement utilisés.

- Les conduites en matiere synthétique seront, en principe, encastrées. Lorsqu'elles doivent étre posées
en apparent, elles seront munies de gaines appropriées, calorifugées et fixées avec des colliers
appropriés. Dans la mesure du possible, elles seront regroupées en gaines pour conduites ou posées sur
coquilles.

- Toutes les conduites entre le collecteur et les points de branchement sanitaires seront obligatoirement
d'une seule piéce. Elles seront fixées en un nombre suffisant d'emplacement afin que les travaux de




chape et de revétement de sol puissent se dérouler sans problémes. Les tensions au droit des raccords
seront évitées grace a un tracé en souplesse, en respectant les rayons de courbures minimaux indiqués
par le fournisseur et en évitant absolument que les tuyaux ne soient trop serrés dans la gaine. Lorsque
plusieurs conduites s'assemblent (a proximité des collecteurs) ou se croisent, ... elles seront posées avec
un espacement suffisant afin que la chape ait encore un appui suffisant sur I'aire de pose en béton.

- Lors de I'exécution, il faudra tenir compte de la dilatation du matériau. Toutes les traversées de murs et
sols, indépendamment du type de tuyau synthétique, seront exécutées avec un fourreau dans lequel le
tuyau peut bouger librement. Le diamétre de ce fourreau sera suffisamment grand pour que le tuyau
synthétique ait suffisamment de jeu et que les tensions inadmissibles puissent étre évitées.

- Aux endroits nécessaires pour réaliser des rayons de courbure serrés ou pour supporter le tuyau, des
coudes de guidage ou des coquilles en segments seront utilisées. Afin que les tuyaux sortent
verticalement du sol, ils seront supportés le long de leur courbure extérieure par des coudes en matiére
synthétique avec une plaque de sol pour éviter les bruits provoqués par la dilatation.

- Pour le raccordement des appareils, on posera a la hauteur des branchements, des raccords d'équerre
en laiton, qui permettent le montage des robinets d'isolement traditionnels. Ils seront intégrés dans des
boites d'encastrement en matiere synthétique appropriée, qui conviennent au montage dans les cloisons
creuses et/ou au cimentage dans les murs magonnés et seront recouverts de mortier de ciment piqué
afin d'augmenter I'adhérence du plafonnage.

DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES

Matériaux

[NBN EN ISO 1452-2, Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau, pour
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression- Poly(chlorure de vinyle)
non plastifié (PVC-U)- Partie 2: Tubes (ISO 1452-2:2009)]

[NBN EN 12201-2+A1, Systemes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les
branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression- Polyéthylene (PE)- Partie 2 : Tubes]
[NBN EN ISO 15874-2, Systemes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide
- Polypropyléne (PP)- Partie 2 : Tubes (ISO 15874-2 :2013)]

[NBN EN ISO 15875-2, Systemes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide
- Polyéthylene réticulé (PE-X)- Partie 2 : Tubes (ISO 15875-2 :2003)]

[NBN EN ISO 15876-2, Systemes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide
- Polybuténe (PB)- Partie 2 : Tubes]

[NBN EN ISO 15877-2, Systemes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide
- Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)- Partie 2: Tubes (ISO 15877-2:2009)]

[NBN EN ISO 21003-1, Systemes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide a
I'intérieur des batiments- Partie 1 : Généralités (ISO 21003-1 :2008)]

[NBN EN ISO 21003-2, Systemes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide a
I'intérieur des batiments- Partie 2 : Tubes (ISO 21003-2 :2008)]

[NBN EN ISO 21003-3, Systemes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide a
I'intérieur des batiments- Partie 3 : Raccords (ISO 21003-3 :2008)]

[NBN EN ISO 21003-5, Systemes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide a
l'intérieur des batiments- Partie 5 : Aptitude a I'emploi du systeme (ISO 21003-5 :2008)]

[CSTC Infofiche (2010/45), Aptitude a I'emploi des tuyaux sanitaires et/ou de chauffage.]

65.31.5¢.15 PEHD - DN 32

MESURAGE
Unité de mesure : Metre courant (mct)
Code de mesurage : Accesoires (coudes, T, fixations) inclus
Nature du marché : Quantité présumée (QP)
7 T7 Electricité
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Normes et documents de références

RGIE (derniere édition)- Réglement général sur les installations électriques.

RGPT (derniere édition)- Réglement général sur la protection du travail et du code sur le bien-étre au
travail.

NBN S 21-201-202-203- concernant la protection contre |'incendie dans les batiments élevés et moyens




NBN EN 60691- Protecteurs thermiques- Prescriptions et guide d'application (1987)

Prescriptions de la société distributrice d'électricité

Prescriptions légales en matiére de protection contre I'incendie (Arrété Royal)

Prescriptions de la SWL : CCT 2009 art.70.00

Cahier des charges types 400

Description générale

Le poste "électricité / réseau intérieur " comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation
du réseau complet de conduites électriques pour la conciergerie et les bureaux. Conformément aux
dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce
poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur
totalité :

- La fourniture et la pose des cables de raccordement et des groupes de comptage, en concertation avec la
société distributrice d'énergie (uniquement les frais comptés par la société distributrice d'énergie seront a
charge du maitre de I'ouvrage) ;

- La fourniture, I'installation et le raccordement des tableaux de distribution, y compris les cables
d'alimentation, les interrupteurs, coupe-circuits, sectionneurs, disjoncteurs, etc. ;

- La pose de toutes les conduites nécessaires au bon fonctionnement du réseau, y compris les tubages,
cables de courant et les boftes de dérivation ;

- La fourniture, I'installation et le raccordement du systeme de mise a la terre et les liaisons
équipotentielles indispensables ;

- Tous les contrdles prescrits ainsi que les schémas as-built.

Programme général des travaux
La présente entreprise comprend d'une maniere générale les travaux suivants :

. Tous les travaux décrits dans le cahier spécial des charges ainsi qu'aux plans annexés ;

. Tous les dimensionnements des installations prévues ;

. Tous les autres travaux non spécialement détaillés, mais qui par leur nature, dépendent ou sont
. solidaires de ceux qui sont représentés aux plans ou de ceux qui sont mentionnés dans le cahier
. spécial des charges.

. Le démontage des installations existantes non réutilisées

. Les nouveaux raccordements (deux raccordements)

. Les tableaux divisionnaires

. Les Mises a la terre

. Les circuits divisionnaires

. Le petit appareillage BT

. Les appareils d'éclairage

. Les appareils d'éclairage de secours

. La détection incendie

. La distribution data/téléphone

. Fourniture des documents et des plans "as-built",

. Approbation des installations par un organisme agréé,

N.B. : L'entreprise comprend les travaux, fournitures et sujétions que ceux-ci entrainent ainsi que les
services énoncés dans leurs principes au présent cahier spécial des charges, aux plans et dans tous les
autres documents contractuels. Tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement des installations
reprises ci-dessus sont compris dans I'ensemble du marché. L'entrepreneur ne peut faire valoir une
quelconque omission qui ne permettrait pas la mise en service de l'installation et des appareils prévus.
Tous les matériaux sont a fournir et a mettre en ceuvre par l'entrepreneur.

Si les travaux sont exécutés par des entrepreneurs différents, chacun aura pris soin de consulter les plans
des autres techniques afin de prendre connaissance de la disposition de celle-ci.

Calculs, plans, notices

Préalablement a I'exécution, I'adjudicataire soumet pour approbation ses notes de calculs, ses plans
d'exécution et schémas unifilaires :

Les plans d'exécutions indiquent également le parcours des chemins de cables et nappes de canalisations
principales. Ces tracés devront étre coordonnés avec les autres techniques.

L'entreprise aura a sa charge le tracé sur les différentes parois pour déterminer I'emplacement des gaines,
appareillages et percements. Les percements se font par forage net et soigné.




Les fiches techniques et autres documents doivent étre présentés a la direction des travaux pour approbation
avant leur mise en ceuvre. Il sera joint au dossier de fiche technique, tous documents d'agrégations nécessaires (
liste non exhaustives): plans des tableaux, note sur la sélectivité des protections, schéma unifilaire, bilan de
puissance, dimensionnement de I'éclairage, dimensionnement de |'éclairage de sécurité et toutes autres notes
de calculs demandées par le bureau d'études ou le MO. Tous les éléments/composants qui he seront pas
présentés avant leur mise en ceuvre seront refusés et seront démontés a charges de I'entreprise. Un délai
d'analyse de minimum 15 jours par la direction des travaux pour permettre |'analyse des différents documents
remis.

La mise en ceuvre respectera les plans d'exécution approuvés par le bureau d'études. La coordination restant a
charge de I'entreprise générale. Ces plans seront complétés par les notes de calculs au fur-et-a mesure des
besoins.

L'ensemble des équipements seront posés de maniére soignée et propre. Si le travail et/ou la pose n'est pas
jugée satisfaisant par la direction des travaux, celle-ci peut exiger le démontage, les réparations, la fourniture de
matériel et la repose au frais de I'entreprise.

L'entreprise et ses sous-traitants en charge de l'installation de la détection incendie et intrusion, présenteront
leur document d'agréation INCERT (pour la détection intrusion) et BOSEC ou équivalent (pour la détection
incendie).

Tous les appareils et le petit matériel électrique seront du matériel stir. Un modéle et les fiches techniques de
tous les appareils et accessoires seront soumis pour approbation avant la mise en ceuvre. Aucune armature,
aucun appareil ou élément d'équipement ne pourra étre placé sans avoir été préalablement approuvé par
I'administration.

Des échantillons seront présentés a la demande du MO, de I'architecte et/ou du bureau d'études.

Tous les calculs, plans, notices sont établis par I'entrepreneur, avant exécution et remis a jour apres
exécution (as built). Tous ces documents doivent étre soumis a l'auteur de projet.

Percements

L'entreprise d'électricité comprend également :

- Tous les percements et réfections que nécessite le passage des canalisations et des gaines. Les
percements se font par forage net et soigné. Les entailles sont disquées de maniére nette. L'entrepreneur
veille a I'exécution soignée, par des ouvriers spécialisés. Tout dégat ou forage occasionné par erreur sera
réparé par des ouvriers spécialisés agréés par la direction des travaux et a la charge de l'entreprise.

- Le rebouchage des trous prévus et non utilisés réalisés par des ouvriers spécialisés et agréés par la
direction des travaux

- L'enlevement régulier des décombres

- Le rebouchage avec un matériau acoustique entre les trous de passage et les gaines de tuyauteries

- La fermeture coupe-feu des passages de cable et autres équipements a chaque passage de compartiment
Rf.

Les locaux oU des travaux auront été effectués seront remis en parfait état de propreté.

Protection des installations

L'entrepreneur d'électricité sera seul responsable de la protection de ses installations Il est tenu, en tout
temps de prendre toutes les mesures utiles pour protéger efficacement ses installations contre les
possibilités de dégradations dues au travail des autres corps de métier ;

Réglages, mise en service

L'entreprise comprend :

- Le réglage des appareils et la mise en route de I'ensemble des installations

- Le controle des émissions et transmission (wifi, data, ...)

- La formation du personnel de maintenance

- Les notices completes d'utilisation en frangais

Notes complémentaires

Par le seul dép6t de sa soumission, le soumissionnaire admet la possibilité d'exécution de I'Entreprise, telle
que décrite dans le cahier spécial des charges, avec les matériaux et matériels qui y sont précisés. Il
reconnait avoir parfaitement connaissance de I'étendue et de la nature des travaux a réaliser.

Les prix unitaires sont forfaitaires. Ils doivent comprendre I'ensemble des prestations relatives aux frais de
déplacement, risques, frais généraux, responsabilités, charges diverses et bénéfices ainsi que tous les
accessoires, travaux auxiliaires et outillages divers.

L'entrepreneur de cette entreprise est censé avoir tenu compte dans ses prix, des délais et des conditions



particulieres d'exécution.

Les dépassements en plus ou en moins des quantités réellement exécutées par rapport aux quantités
présumées figurant a la soumission ne donneront pas lieu a modifications des prix unitaires forfaitaires.
L'offre contiendra non seulement I'offre concernant I'objet du marché mais également les documents et
preuves qui doivent permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier que les soumissionnaires ne se trouvent
pas en situation d'exclusion et ont la capacité financiere économique et technique de mener a bien le
marché.

La fourniture des documents et preuves sollicités dans I'avis de marché doit étre strictement respectée.
Plans

La présente entreprise s'exécute conformément aux plans approuvés par le pouvoir adjudicateur et
annexés au présent cahier spécial des charges. La liste des plans figure en annexe au présent cahier spécial
des charges. La disposition sur plan est tout a fait empirique et donne juste un schéma de principe. Tout
entrepreneur n'ayant pas respecté le principe de ces dispositions, ou n'ayant pas au préalable averti le
bureau d'études d'un changement, se verra dans I'obligation de démonter celle-ci et de la replacer a
I'endroit prévu, a ses frais, si celle-ci géne les autres techniques. L'entrepreneur contactera le bureau
d'études si certaines dispositions ne semblent pas réalisables sur chantier

Les plans d'exécutions indiquent également le parcours des chemins de cables et nappes de canalisations
principales. Ces tracés devront étre coordonnés avec les autres techniques.

Si une note de calcul n'est pas remise avant la pose du matériel, elle sera exigée en fin de chantier et devra
confirmer que la mise en ceuvre est correcte et répond aux exigences du marché.

NB- Les plans remis par le bureau d'études sont des schémas de principe, il appartient a I'entrepreneur
d'en vérifier la faisabilité.

Chaque note de calcul sera soumise avec un entéte numéroté, similaire aux fiches techniques.

Les plans seront transmis sur format papier et PDF.

Visite des lieux

De par le dépdt de leur offre, les soumissionnaires sont censés avoir visité les lieux et avoir tenu compte de
toutes les sujétions résultant de la situation existante.

Aprés soumission, il ne pourra en aucune fagon arguer du fait qu'il n'a pas eu connaissance de certains
éléments, de certains détails constitutifs ou de la configuration des lieux, ou modifier d'une maniére
quelconque les conditions de son offre.

EXECUTION / MISE EN (EUVRE

GENERALITE

Travaux a exécuter dans un batiment existant et sur site occupé

Lorsque les batiments restent occupés pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur prendra toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des occupants et de protéger le contenu des batiments. Les
inconvénients pour les occupants doivent étre limités au minimum. Toute installation commencée sera
terminée avant de commencer la suivante.

Sauf mention contraire, pendant les heures de travail normales, les travaux s'effectueront entre 7 h du
matin et 6 h du soir, du lundi au vendredi, ou selon le planning dont il aura été convenu avec le maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur veillera lui-méme a I'accessibilité des batiments.

Une continuité de service pour certain circuit afin de continuer a permettre d'assurer les cérémonies
devront étre prise en compte dans ce marché.

Les interventions seront réalisées lors de périodes de non-exploitation du batiment/piéce.

Il est convenu que les fonctionnalités des installations techniques du batiment ne pourront étre
interrompue qu'aprés avertissement préalable et préavis suffisant permettant au maitre d'ouvrage et a la
direction des travaux de prendre des dispositions transitoires.

Tout égquipement modifié (équipement de chauffage, électricité, ...) devra étre rendu fonctionnel en fin de
journée, a charge de I'adjudicataire d'organiser la mise a disposition de solutions alternatives individuelles
ou collectives.

Bases de calcul

Tension de service :

3x400V+N

Puissances électriques

L'entrepreneur réalise le bilan de puissance et toutes les prestations nécessaires pour préciser le
raccordement au gestionnaire.

Pour le calcul du bilan de puissance, il est tenu compte des coefficients d'utilisation suivants :

Ku




Eclairage 1
Prises de courant 230 V pour :

Ordinateur 150VA 0.25
Imprimante/fax 600VA 0.25
Serveur 1.5 kVA 1
Prise de service 150VA 0.25
Stockage 16A 0.5
Vidéo projecteur 300VA 0.25
Lave-vaisselle/four 9kVA 0.6
Frigo 1kVA 0.6
Prises de courant 400V 32A 0.5
Climatisation 1
Chauffage 1
Ascenseur 1
Moteur 0.75

Eclairement

Les circuits d'éclairement sont déterminés le RGPT et la NBN L 13- 006.
Les niveaux sont calculés suivant la NBN L 14- 002 et addendum.
L'uniformité répondra également aux normes précitées (NBN EN 12464-1:2021).

Sauf indications plus précises dans la partie éclairage, les niveaux d'éclairements moyens a obtenir dans les

locaux sont au moins de :

Local et activité Eclairement moyen Taux Uniformité (U9) Ra
[Lx] d'éblouissement (
UGRY)
Zone de circulation 150 28 0,4 40
Salle de classe 300 19 0,6 80
Tableau 500 19 0,6 80
Escalier 150 25 0,4 40
Toilettes, sanitaires, 200 25 0,4 80
salle de bain
Auditorium, salle de 500 19 0,6 80
conférence
Entrée de batiment 30 / 0,4 /
avec auvent
Espace de détente 500 22 0,4 80
Vestiaires 300 25 0,4 80
Poste de surveillance 500 19 0,6 80
Bureau 500 19 0,4 80
Salle de réunion 500 19 0,6 80
Archives 300 25 0,4 80

Remarque : il faut éviter les réflexes spéculaires au niveau des tableaux.
Pour I'auditorium, il convient de gérer I'éclairage pour s'adapter aux divers besoins A/V.

Dimensionnement électrique

Les sections des différents conducteurs et le dimensionnement des protections sont déterminés en

fonction du R. G.I.E et du R.G.PT.
La sélectivité des déclenchements des appareils de protection doit étre assurée tant en surcharge que sur

court-circuit.
La filiation est interdite.

Seul I'appareil de protection le plus proche du point perturbé déclenche dans le minimum de temps les

autres dispositifs de sécurité restent enclenchés.

Les canalisations sont calculées sur base de la puissance a véhiculer en tenant compte des intensités

admissibles par des cables.

La chute de tension admise entre le point d'alimentation et le point le plus éloigné de la distribution sera
de maximum de 3% pour |'éclairage et de 5% pour la f.e.m a pleine charge.
Avant exécution des travaux et suivant un planning établi pour la remise de documents, I'adjudicataire

remettra au bureau d'études ses notes de calculs pour approbation.




Sauf indications contraires, les performances suivantes seront atteintes
Par défaut I'entrepreneur placera des cables sans halogenes dans toute la partie école.

Analyse des risques suivant la norme NBN S21 100-1 (2021)

Est repris au postes 73.25.1y _ a charge de l'entreprise.

Facteurs d'influence externe

Facteurs d'influence externe suivant RGIE Chapitre 2.10

Sera joint en annexe un tableau complet sur les différents locaux d'interventions.

Pour I'évacuation des écoles, le facteur d'influence externe BD3 est sélectionné (RGIE Chapitre 2.10, point
F (prescriptions particuliéres-écoles).

Il faut des cébles SA/SD.

SA : Cable dont les gaz de combustion ne sont pas opaques.

SD : Cable dont les gaz de combustion ne sont pas corrosifs.

Circuits vitaux
Liste des circuits vitaux (liés a I'alarme) :

o Le bouton-poussoir d'alarme ;

. Les sirenes ;

. Liaison entre ECS et le répétiteur actif ;

. Les asservissements s'ils ne sont pas a sécurité positive ;
. La télétransmission (dans la mesure du possible).

Le cablage des circuits vitaux est en cables FR2.

Note concernant les normes NBN S-21-100 : 1986, NBN S-21-100-1 : 2021 et NBN S-21-100-2 : 2015

La nouvelle norme S-21-100-1 est en contradiction avec des éléments du RGPT article 52 et des éléments
du Code du bien-étre au travail, car la notion d'alarme reprise dans la nouvelle norme ne correspond pas
avec celle reprise dans les textes légaux belges.

Les circuits d'alerte et d'alarme doivent étre séparés.

Les circuits de détection, d'alarme, de sirenes, d'asservissement seront séparés les uns des autres.
Remarque : les circuits de détection, de boutons-poussoirs d'alerte, et ronfleurs d'alerte peuvent étre sur
le méme circuit.

Entretien et réparation des installations

Durant la période de garantie, I'installateur doit prendre dans un délai maximal de 24 heures, toutes
dispositions utiles pour satisfaire a toutes réclamations justifiées du maitre d'ouvrage, faute de quoi celui-ci
peut faire exécuter les réparations nécessaires aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

L'installateur est responsable de |'entretien complet de toutes les installations de son entreprise jusqu'a la
réception définitive.

Il ne lui appartient pas d'assurer les prestations et fournitures résultant de I'exploitation, mais il lui
incombe de surveiller les installations pour voir si celles-ci sont bien conduites.

Sont a charge de l'installateur, la réparation ou le remplacement de toutes les pieces et accessoires usés,
cassés, brilés ou défectueux, y compris la main d'ceuvre (a I'exclusion des lampes d'éclairage, lampes
témoins ou fusibles).

La garantie couvrira aussi la réparation de tous les défauts dans I'installation, y compris les réparations
nécessaires au plafonnage, aux peintures et papiers peints.

72 Basse tension ( BT)
72.2 BT- Distribution
72.22 Equipements - réseaux intérieurs

Précisé comme suit :

GARANTIES

L'installateur doit fournir une garantie sur le fonctionnement de tous les appareils électriques (
disjoncteurs, interrupteurs différentiels, ...).

La période de garantie est de: minimum 2 ans .

Il'y a également une garantie sur le bon état des cablages et tubages, au sens large.

Celle-ci est d'au moins: 10 ans.



Le fabricant ou l'installateur fournira une garantie concernant les armoires et coffrets.
Celle-ci serade : 1 ans.

72.221 Raccordements
72.22.1y Raccordements — modification dans le TGBT du site existant - Raccordement TD Pavillon
modulaire
DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit des raccordements des cables d'alimentation aux disjoncteurs et le raccordement de ceux-ci pour
les interventions citées ci-apres :

Raccordement du nouveau départ en 3x400V + N pour le pavillon modulaire depuis le TGBT d'un batiment
voisin.

Cette intervention devra étre réaliser avec le moins d'impact sur le fonctionnement de I'ensemble du site
scolaire. L'entreprise devra coordonnée au mieux les coupures d'alimentation possible avec le maitre
d'ouvrage, afin de réaliser les coupures dans les périodes les moins contraignantes.

Le démontage des raccordements provisoires avant la démolition des pavillons modulaires est inclus dans
ce prix.

Inclus dans ce poste :

- Raccordement de la protection

- Protection dans le TGBT

- Réception des travaux de modification

- Toute sujétions inhérentes incluses

MESURAGE

Unité de mesure : Forfait (Fft.)

Code de mesurage :

Nature du marché : Prix global (PG)
72.22.5 Canalisations - conduites

Complété comme suit :

DESCRIPTION

Définition / Comprend

L'installation sera conforme au RGIE, comme le demande la réglementation, I'entrepreneur posera des
cables sans halogenes (SA-SD ou al-s1) aux endroits nécessaires. Vu le nombre limité de cablage pour ce
projet sans halogene nous n'avons pas fait de distinction au CSC. L'installateur engage en cette matiére
son entiere responsabilité.

Toutes les sections seront vérifiées par I'entrepreneur.

Il faut également tenir compte du fait que les conduits, les goulottes, les gouttieres, les chemins de cables
et les boites de dérivation, installés dans les lieux visés ci-dessous et qui ne sont pas encastrés doivent
étre sans halogene ou présentent un niveau de sécurité équivalent :

- les voies d'évacuation dans les ouvrages de construction, a I'exception de celles situées a l'intérieur des
unités d'habitation,

- dans les locaux ouverts au public pouvant accueillir au moins 50 personnes,

- dans les tunnels considérés comme ouvrage d'art.

72.22.5a Canalisations - conduites - cables / enterrés

Rappelé comme suit :

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement de conducteurs isolés et cables électriques
enterrés. Cela doit étre fait conformément aux normes en vigueurs, derniére version.

Les conduites électriques enterrées doivent étre protégées contre les avaries que pourraient leur
occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques a main,
comme précisé dans I'[arrété relatif aux distributions d'énergie électrique du 2 avril 1991].




Les cables doivent étre conformes au CPR (Construction Product Regulation).

Il s'agit de I'EU 305 de 2011. lls sont classifiés selon le tableau 4.7 « classification des classes de réaction au
feu des cables électriques ».

Ils doivent également étre conformes avec la norme européenne [NBN EN 50757]. C'est implicitement
mentionné dans le [RGIE].

La fouille pour le raccordement dans I'armoire de réseau sera effectuée suivant les instructions de I'agent
du gestionnaire de réseau de distribution. Aprés les travaux de branchement, |'utilisateur de réseau doit
remettre le terrain dans son état primitif.

En cas de pose apparente a l'intérieur du batiment, il disposera d'une protection mécanique adaptée si
nécessaire.

MATERIAUX

Caractéristiques générales

Pour parer aux effets du tassement des terres, les cables BT doivent étre enfouis en terrain adapté, selon
les régles de bonne mise en ceuvre.

Au minimum de :0,60 m (1 m pour les cables HTA) de la surface du sol.

L'installateur vérifiera que la distance soit adaptée a la nature du terrain et la nature de la charge qui
s'applique sur le terrain.

Proximité d'autres canalisations

Lorsque deux canalisations se croisent ou sont paralleles, elles doivent étre a une distance minimale de 20
cm., sauf si le support du cable est muni d'une séparation adéquate.

Qualité des remblais

L'installateur suivra les indications du bureau d'étude concernant la qualité des remblais.

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales

Le cable est posé a fond de fouille sur un lit de sable de 15cm et recouvert par un lit de sable de 15cm,
placement d'un ruban avertisseur basse tension / haute tension, le reste de tranchée est refermée par les
déblais de fouille. Le surplus de déblais doit-étre évacué hors du chantier.

DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES

Matériaux

Dans le sol et/ou dans les fourreaux enterrés inaccessibles, on pourra placer uniquement des cables
conformes a la [NBN C 33-121].

Exécution

La pose s'effectuera conformément au [RGIE] art. 187 et 72.23.5 Boites de tirage & de connexion-

généralités.

72.22.5a.02 Du TGBT du béatiment B au TGBT du pavillon modulaire (63A en 3x400V+N) - EXVB 5G252

DESCRIPTION

Définition / Comprend

EXVB Eca est un cable de distribution et de raccordement pour installations domestiques et industrielles
souterraines basse tension de 0,6/1kV avec une gaine en pvc renforcée. EXVB Eca peut étre posé
directement dans le sol avec une protection mécanique supplémentaire. Le cable résiste aux UV et peut
étre exposé aux rayons directs du soleil. La plage de température ambiante d'utilisation est de-20°C a
+60°C.

EXVB Eca présente une réaction au feu Eca selon EN 50575 et doit conformément au RGIE étre installé
séparément (pas en faisceau ni en nappe) et uniguement dans les lieux présentant un danger d'incendie
normal.

Localisation

Céble enterré

MATERIAUX

Caractéristiques générales

Nature de I'ame : Aluminium

Isolation : XLPE

Matiére du bourrage / gaine interne : Bourrage PVC

Gaine extérieure : PVC

Couleur de la gaine : Noir

Tension de service nominale Uo/U (Um): 0,6 /1 kV

Résistance chimique : Moyenne

Température maximale sur I'ame en service : 90 °C

Résistance aux vibrations : Modérée

EXECUTION / MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales




Installations souterraines, cables de distribution et de raccordement
DOCUMENTS DE REFERENCE COMPLEMENTAIRES

Matériaux

NBN HD 603 Part 5/Sect.A

MESURAGE

Unité de mesure : Metre courant (mct)

Code de mesurage :

Nature du marché : Quantité présumée (QP)

73 Trés basse tension ( TBT)

73.2 TBT - Distribution

73.23 TBT - Equipements et data - cablage
73.23.2 Data - cablage

73.23.2x Data - Céblage Fibre Optique

DESCRIPTION

Définition / Comprend

Pour information :

Les liaison fibres de |'école sont réalisés par |I'entreprise suivante :
Best Partners SRL

Parc Industriel Rue du Fond d'Or

51H B 4300 Waremme

Personne de contact : monsieur Patrick Brassine ( patrick@bestpartners.be)
Données techniques Caractéristigues des fibres

Cable 12 fibre optiques OM4 int/ext

Nombre de fibres: 12

Type de conducteur : Structure serrée

Nombre de fibre par conducteur : 12

Type de fibre : Multimode 50/125

Catégorie : OM4

Serre cable : Non

Avec protection contre les rongeurs : Non

Matériau de la gaine : Autre

Spécification du matériau gaine externe : Autre

Couleur de gaine Turquoise (cyan)

Cable longitudinal avec blocage d'eau : Non

Cable radial avec blocage d'eau : Oui

Cable sans métal Oui

Géométrie du cable : Rond

Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Oui
Sans halogéne selon IEC 60754-1 : Oui

Sans halogéne selon IEC 60754-2 : Oui

Sans halogéne selon IEC 60754-3 : Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : s2
Classe de gouttelettes/particules enflammeées selon EN 13501-6 : d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 : al
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 : Non

Maintien de fonction selon IEC 60331-25 : Sans

Maintien de fonction selon EN 50200 : Sans

Résistant a I'huile selon IEC 60811-404 : Non

Résistant aux produits chimiques : Non

Résistant aux UV : Oui




Largeur de conduite approx. : 7.5 mm

Hauteur de conduite approx. : 7.5 mm

Diametre externe approx. : 7.5 mm

Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente : 75 mm
Résistance max. a la traction pendant l'installation : 1 kN
Convient pour une installation dans le sol : Non

Insufflable : Non

Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 : Non
Température d'utilisation /d'installation :-20-60 °C
Température de stockage :-40-70 °C

Numéro RAL :6027

Cible a Fibres optigues standard a structure serrée intérieur / extérieur type TB

Ce cable a fibres optiques sera utilisé a l'intérieur pour réaliser les rocades (En trémie) et la distribution
horizontale. Ce cable pourra également étre posé a I'extérieur sous tube y compris dans le cas de
cheminements régulierement inondés. Ce cable sera utilisé pour des applications qui nécessitent un
nombre de fibres compris entre 2 et 24. La structure de ce cable sera prévue pour permettre le montage
sur site de connecteurs sur les fibres (connecteurs SC ou LC)

Ce cable ne comprendra pas de gel d'étanchéité. La gaine extérieure sera étanche et réalisée en matériaux
de type LSZH avec un niveau minimum de résistance au feu correspondant a la norme IEC 332 part 3C.
Chaque fibre sera enrobée d'une gaine secondaire d'un diametre de 900um. Chaque fibre aura une
couleur différente ou sera aisément identifiable afin de permettre son identification lors du raccordement.
Les éléments de renforcement mécanique sont constitués de meches aramides posées longitudinalement
entre les fibres et autour de la face interne de la gaine extérieure.

Le cable sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

Prises Terminales pour cables a fibres optigues (FO)

La face avant sera au format 45X45 d'une dimension de H x L x P : 125x74x34 mm, elles pourront accueillir
jusgu'a 2 embases.

La face avant de la prise terminale FO devra étre compatible avec les connecteurs suivants : SC, LC.

Le montage direct de connecteurs FO (SC et LC) ainsi que le rangement des épissures par fusion de pigtails
(SC, LC) sur les fibres du cable doivent étre possible.

Un systeme de rangement de la réserve des fibres dénudées (50 cm par FO) doit également étre prévu
dans la prise.

La prise terminale fibre optique completement montée devra accepter 2 fibres lors de |'utilisation de
traversées de cloison SC et de 4 fibres pour |'utilisation de traversées de cloisons LC.

La prise terminale acceptera les protections d'épissures aluminium a sertir ainsi que le modele thermo-
rétractable.

Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons montées sur la face avant de la prise sont
protégées.

Toutes les prises sont équipées de volets de protection qui pourront étre remplacés par des volets de
couleur rouge, vert, bleu, jaunes disponibles par le fournisseur en tant que produit standard.

Les prises sont également équipées d'un systeme de marquage et d'identification des connecteurs.

Un volet de protection transparent pivotant protégera I'étiquette d'identification.

Patch Panel de raccordement pour cables a fibres optigues (FO)

Les patchs-panels FO sont installés sur le chassis 19" des racks, ils sont équipés d'un systeme de maintien
et de support des cables FO.

Le patch panel FO sera équipé d'un mécanisme a tiroir coulissant afin de permettre le raccordement et la
maintenance par la face frontale sans qu'il soit nécessaire de démonter complétement le panneau, il
comprendra un systéeme de contact automatique avec le cadre métallique (non peint) de la baie.

Dans ce cas, le patch panel ne devra pas étre mis a la terre au moyen d'un conducteur de terre séparé.

Si le rack ne comprend pas de systeme de reprise automatique du contact de terre, les patch panels
devront étre reliés a la clé de terre du rack au moyen d'un conducteur de masse.

Le patch panel FO doit étre muni d'un systéme de retrait des connecteurs frontaux vers l'intérieur du rack.
Le retrait devra étre suffisamment important que pour pouvoir respecter le rayon de courbure minimal des
cordons de brassage FO connectés sur le patch panel.

Le montage direct de connecteurs FO (SC et LC) ainsi que le rangement des épissures par fusion de pigtails
(SC, LC) sur les fibres du cable doivent étre possibles.

Un systeme de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également étre prévu dans



le patch panel.

La face avant du patch panel FO 24 ports devra étre compatible avec les connecteurs suivants :SC, LC.
Le patch-panel FO complétement monté (1HU) devra pouvoir accepter 24 fibres lorsqu'il est utilisé avec
des traversées de cloisons SC et de 48 fibres pour les traversées de cloisons LC.

Le patch panel FO acceptera 4 plateaux de rangement afin de supporter 48 épissures.

Cordons de brassage Fibre Optique
Afin de maintenir la polarité du canal sur toute la chaine, les adaptateurs fibre sont connectés a
I'équipement actif au moyen de cordons duplex.
Le cordon sera réalisé avec de la fibre multimode 62.5/125 ou 50/125 microns. La gaine extérieure sera
réalisée en matériau LSZH.
Les cordons sont disponibles en longueurs de 2 et 5 metres.
Afin d'éviter le mélange de cordons construits autour de fibres de type différent, les cordons produits avec
de la fibre certifiée LASER sont utilisés pour connecter des cables contenant des fibres OM1 et OM2.
Dans le cas d'utilisation de cables contenant des fibres OM3, des cordons (et des pigtails) produits avec la
méme fibre OM3 doivent étre installés.
a) Performance des connecteurs multimod
Perte d'insertion maximum a 850nm (IEC 61300-3-4) : 0.5dB (ST, LC & SC)

1  Perte de retour minimum (IEC 61300-3-6) : 40dB

2 Durabilité (IEC 61300-2-2) : < 0.2dB
b) Performance des connecteurs monomod
Perte d'insertion maximum a 1300nm (IEC 61300-3-4) : 0.5dB (ST, LC & SC)

1  Perte de retour minimum (IEC 61300-3-6) : 50dB

2 Durabilité (IEC 61300-2-2) : < 0.2dB
c) Conformité
Connecteur SC conforme aux spécifications IEC61754-04.

1 Connecteur LC conforme aux spécifications IEC61754-20.

Inclus: mise a jour du plan du réseau de fibre du site (plan disponible en version PDF):

Liaison A0 - Bat D : 110m o
Liaison AO - Bat Resto : 240m .
Liaison A0 - Bat CO : 365m NewGym,
Liaison AQ - Bat C1N : 430m
Liaison AO - Bat C1S : 420m
Liaison A0 - Bat Loge : 520m

Liaison AQ - Bat Media : 95m /\
Liaison A0 - Bat B1 : 215m \w?}
Liaison AO - Bat B2 : 260m U
Eo
e

Liaison A0 - Bat Gym1 : 175m

®  Amoires informatiques

Cable struc. C5e
Cable micro-tube OM4
Cable optique OM3
Cable optique OM2
Cable optique OM1

73.23.2x.01 Raccordement pavillon modulaire - batiment A

Le démontage des raccordements provisoires avant la démolition des pavillons modulaires est inclus dans
ce prix.

MESURAGE

Unité de mesure : Metre courant (mct)

Code de mesurage :

Nature du marché : Quantité présumée (QP)



