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Equipements prévus
dans le marché:
Ecran déroulant encastré dans
plafond
hors marché: Vidéoprojecteur

Equipements prévus dans le
marché:
Sièges rabaƩables, avec
dossiers
Pré-équipement scénique
(câblage et support)
hors marché:
Matériel/mobilier mobile
(praƟcables, sièges, etc.)

Equipements prévus dans le marché:
- Ecran déroulant encastré dans plafond,
dim 5x3m, en avant de scène.
- Pré équipement pour le matériel
scénique (grill suspension éclairage et
précâblage) à configurer en foncƟon du
parc de matériel existant ou envisagé
par l’établissement.
- Jeu de rideaux : rideaux d’avant-scène
pouvant s’ouvrir du centre vers les
côtés, frises, manteau d’Arlequin, et
pendrillons desƟnés à cacher les
coulisses
hors marché: Matériel mobile

Equipements prévus
dans le marché:
Ecran déroulant encastré dans
plafond
hors marché: Vidéoprojecteur
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Végétation du parking (haie et arbustes) existante inchangée

Massif arboré existant inchangé
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NOUVEAU PARKING
85 TROTTINETTES

(Ratelier)

MASSIF D'INFILTRATION 4
S=420m² - V=56,70m³ utiles

MASSIF D'INFILTRATION 3
S=81m² - V=14,58m³ utiles

MASSIF D'INFILTRATION 2
S=160m² - V=28,80m³ utiles

Fossé d'infiltration 3
S=27,92m²
V=5,58m³ utiles

Fossé d'infiltration 5
S=5,95m²
V=1,19m³ utiles

Fossé d'infiltration 6
S=36,54m²
V=7,31m³ utiles

Fossé d'infiltration 7
S=5,95m²
V=1,19m³ utiles

Fossé d'infiltration 2
S=5,95m²
V=1,19m³ utiles

Fossé d'infiltration 1
S=6,20m²
V=1,24m³ utiles

MASSIF D'INFILTRATION 6
S=26m² - V=4,68m³utiles

MASSIF D'INFILTRATION 5
S=85m² - V=15,30m³ utiles

MASSIF D'INFILTRATION 1
S=169m² - V=30,42m³utiles

Fossé d'infiltration 4
S=6,25m²
V=1,25m³ utiles

Fossé d'infiltration 8
S=5,95m²
V=1,19m³ utiles
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 Arbre ou cépée (y compris fosse de plantaƟon et ancrage)
 m   Merisier - Prunus avium 18/20 - M
 fc   Frêne commun - Fraxinus excelsior 20/25 - M
cm  Cornouiller mâle - Cornus mas  350/400 - 3 tronc mini - M
 as   Aubépine à un style - Crataegus monogyna 350/400 - Mas

fc

m

cm

numéro cadastral

Légende
CONTEXTE  - ENVIRONNEMENT
D355w

numéro civique10
nombre de niveaux avec toit en pentex
nombre de niveaux avec toit platex
photos

zone / parcelle de projet

perspecƟve projetée

profil de la situaƟon projeté en coupe

arbustes abbatus

arbustes plantés projet

bâƟments existants à démolir

bâƟments existants

direcƟon du trafic

BaƟment habitaƟon
BaƟment enseignement
Garage / appenƟ / remise

Hangar industrie / agricole

bâƟment existant à démolir

tracés sur situaƟon projetée
des bâƟments existants à
démolir

PROTECTION INCENDIE

AlƟmétrie : Seuil bâƟment D :
+ 70.39 géomètre = +0.85 m projet

PORTE RESISTANT AU FEU 30 minEI1 30
PORTE RESISTANT AU FEU 30 min
FERMETURE AUTOMATIQUE
EN CAS D'INCENDIE

EI1 30 (F)

PORTE RESISTANT AU FEU 60 minEI1 60

BORNE INCENDIE EXISTANTE

DEVIDOIRS / HYDRANTS

PLANTATION

REVETEMENTS DE SOLS EXTERIEURS / ABORDS

HAB

ENS

G
I

à d.

EXUTOIRE DE FUMEE

LIGNE DE VIE POUR ACCES TOITURE

ACCES TOITURE ESCALIER / ECHELLE CRINOLINE

GARDE CORPS / ACROTERE HAUT / PARE VUE POUR ACCES TOITURE

surface revêtement de sol
& parking à démolir

 1  Revêtement de sol existant conservé
 2  Béton désacƟvé
 3  Béton drainant sur grave d'infiltraƟon/temporisaƟon
 4  Enrobé carrossable
 5  Gravier de lave
 6  Engazonnement (reprise de terre végétale)
 7  Zone plantée : herbes hautes / graminées
 8  Dalles gazon à trafic lourd
 9  Pavage béton drainant sur grave d'infiltraƟon/temporisaƟon
10  Auvent en béton architectonique
11  Toiture végétale extensive
12 Peinture de sol blanche type triflef
13 Cloture treills soudé laquée
14 Cloture barreaudée laquée
15 Cloture opaque laquée

MASSIF DE
TAMPONNEMENT
/ INFILTRATION

FOSSÉ DE
TAMPONNEMENT
/ INFILTRATION

Plan Toiture _ situation projetée _ 1/100e

N

SituaƟon projetée
Plan toitures      1:100
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24/01/2025- Emission du plan pour mise en adjudicaƟon

a

16/09/2025a MAJ du plan pour remise en adjudicaƟon - Edicule technique modifié et accès toiture modifié
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