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N° Désignation des ouvrages Unité T.M. Quantité P.U. Prix total

PARTIE ARCHITECTURE

0 T0 Entreprise / Chantier
00 Introduction / généralités
01 Prestations particulières
01.1 Mission de coordination de sécurité et de santé

01.2 Assurances-contrôle

01.29 Assurance tout risque chantier

01.29.1 Assurance tout risque chantier

01.29.1a Assurance tout risque chantier P.M.
01.4 Plans de sécurité et de santé

02 Modalités de l'entreprise
02.1 Obligations de l'entreprise

02.11 Intégralité de l'offre

02.12 Cahier des charges de référence

02.13 Normes de référence

02.2 Organisation du chantier

02.21 Coordination de chantier

02.21.1 Planning des travaux

02.21.1a Planning des travaux P.M.
02.21.2 Contrôle

02.21.2a Contrôle P.M.
02.21.3 Réunions de chantier

02.21.3a Réunions de chantier P.M.
02.21.4 Contrôles et essais

02.21.4a Contrôles et essais P.M.
02.21.9 Mesures complémentaires

02.21.9a Mission de pilotage de chantier P.M.
02.21.9b Compte prorata P.M.
02.24 Chantier en sites occupés

02.24.1 Phasages des travaux

02.24.1x Phasage des travaux P.M.
02.24.2 Mesures pour maintien en service de parties ou ensemble d'édifices

02.24.2a Maintien des équipements P.M.
02.24.2b Maintien des sorties de secours P.M.
02.24.2c Confinements des zones de chantier P.M.
02.3 Etats des lieux et récolements

02.31 Ensemble ou parties d'édifices

02.31.1 Ensemble ou parties d'édifices

02.31.1a Etats des lieux et récolements - constructions attenantes Fft. PG 1,000
02.31.1c Etats des lieux et récolements - éléments à déposer et à reconstruire

02.39 Etats des lieux et récolements - abords

02.39.1 Etats des lieux et récolements - voiries

02.39.1a Etats des lieux et récolements - voiries Fft. PG 1,000
02.39.2 Etats des lieux et récolements - plantations

02.39.2a Etats des lieux et récolements - plantations Fft. PG 1,000
02.5 Documents de chantier

02.51 Journal des travaux

02.51.9 Journal des travaux

02.51.9x Journal des travaux P.M.
02.52 Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de travaux

02.52.1 Plan d'installation de chantier

02.52.1x Plan d'installation de chantier P.M.
02.52.2 Tableau des déchets

02.52.2x Tableau des déchets P.M.
02.52.3 Bons de transport

02.52.3x Bons de transport P.M.
02.53 Dossier de clôture

02.53.1 Plans As-Built

02.53.1x Plans as-Built P.M.
02.53.2 Fiches techniques approuvées

02.53.2x Fiches techniques approuvées P.M.
02.53.3 Réceptions par les services externes pour le contrôle technique

02.53.3x Réceptions par les S.E.C.T. P.M.
02.53.4 Autres agréments / attestations

03 Études, essais et contrôles en cours de chantier
03.2 Repérages et recherches d'éléments dans le sol

03.21 Repérages sur plans / archives

03.21.1 Réseaux techniques

03.21.1a Réseaux d'adduction d'eau P.M.
03.21.1b Réseaux d'égouttage P.M.
03.21.1c Réseaux de distribution de gaz P.M.
03.21.1d Réseaux de distribution d'électricité P.M.
03.21.1e Réseaux / téléphonie / data P.M.
03.3 Études et essais de sols et de terres

03.31 Études globales de sols

03.31.1 Études géotechniques



03.31.3 Études de la pollution des sols

03.34 Analyse des terres

03.34.1 Prélèvement d'échantillons de terres

03.34.1a Prélèvement d'échantillons de terres en place Pc QP 5,000
03.34.1b Prélèvement d'échantillons de terres en tas ou en andain Pc QP 5,000
03.34.2 Analyse en laboratoire des terres prélevées

03.34.2a Analyse en laboratoire des terres prélevées Pc QP 5,000
03.4 Mesures et contrôles

03.41 Mesures in-situ

03.41.2 Contrôles de l'isolation thermique

03.41.2a Thermographies infrarouges Fft. PG 1,000
03.41.3 Mesures d'étanchéité / écoulement

03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment Fft. PG 1,000
03.41.4 Mesures acoustiques

03.41.4a Mesures de l'isolation des façades contre les bruits aériens P.M.
03.41.4b Mesures de l'isolation contre les bruits aériens entre locaux voisins P.M.
03.41.4c Mesures de l'isolation contre les bruits de contact P.M.
03.9 Etudes complémentaires

03.92 Prestations préalables à l'exécution

03.92.1 Prestations préalables à l'exécution

03.92.1a Prestations préalables à l'exécution P.M.
04 Préparation et aménagement de chantier
04.1 Installation de chantier

04.19 Installation de chantier

04.19.1 Installation de chantier

04.19.1x Installation de chantier globale Fft. PG 1,000
04.2 Préparations du site

04.21 Zones de chantier

04.21.1 Délimitations de la zone de chantier

04.21.1a Délimitations de la zone de chantier - bornes / repères P.M.
04.21.2 Dégagements et nettoyages de la zone

04.21.2x Dégagements et nettoyages de la zone P.M.
04.21.3 Implantations des constructions

04.21.3a Implantations des constructions - chaises P.M.
04.21.3b Implantations des constructions - repères de niveaux P.M.
04.3 Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage

04.31 Voies d'accès provisoires

04.31.1 Voies d'accès provisoires destinées aux piétons

04.31.1a Empierrements provisoires destinés aux piétons P.M.
04.31.2 Voies d'accès provisoires carrossables

04.31.2a Empierrements provisoires carrossables P.M.
04.4 Mesures de protection

04.41 Mesures de protection in situ intérieures / extérieures

04.41.3 Protections des voiries et des équipements publics

04.41.3a Protections des voiries et des équipements publics P.M.
04.41.4 Protections des plantations, engazonnements et pièces d'eau

04.41.4a Protections des arbres P.M.
04.41.4b Protections des haies et arbustes P.M.
04.41.4c Protections des engazonnements P.M.
04.41.5 Protections de l'environnement et préventions des nuisances

04.41.5a Ordre et propreté P.M.
04.41.5b Préventions des nuisances sonores P.M.
04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière P.M.
04.41.5x Protection de l'environnement P.M.
04.41.7 Mesures de protection des personnes / tiers

04.41.7a Pose de filets de protection P.M.
04.41.7b Réalisation de tunnels de protection P.M.
04.41.7c Pare-gravats P.M.
04.42 Mesures de protection par stockage sur/hors chantier

04.42.1 Stockages sur chantier à ciel ouvert

04.42.1x Stockages sur chantier à ciel ouvert P.M.
04.42.2 Stockages sur chantier sous abris

04.42.2a Stockages dans containers P.M.
04.5 Equipements de chantier

04.51 Raccordements provisoires

04.51.1 Raccordements provisoires

04.51.1a Raccordements provisoires - alimentations en électricité P.M.
04.51.1b Raccordements provisoires - alimentations en eau P.M.
04.51.1c Raccordements provisoires - évacuations des eaux P.M.
04.51.1d Raccordements provisoires - télécommunications P.M.
04.52 Éclairages de chantier

04.52.9 Éclairage de chantier

04.52.9a Éclairage de chantier P.M.
04.53 Balisages et signalisations de chantier

04.53.9 Balisage et signalisation de chantier

04.53.9a Balisage et signalisation de chantier P.M.
04.55 Clôtures / barrières provisoires

04.55.1 Clôtures / barrières provisoires

04.55.1a Clôtures / barrières provisoires P.M.
04.56 Panneaux de chantier

04.56.1 Panneaux de chantier

04.56.1a Panneaux de chantier P.M.
04.6 Locaux et équipements de chantier



04.62 Baraquements de chantier

04.62.1 Baraques de chantier pour réunion / bureaux

04.62.1b Locaux mis à la disposition de la direction de chantier / du pouvoir adjudicateur P.M.
04.62.2 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires

04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires P.M.
04.62.3 Baraques de chantier à usages sanitaires

04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires P.M.
04.62.4 Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes

04.62.4a Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes P.M.
04.62.5 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction

04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction P.M.
04.7 Nettoyages de fin de chantier et remises en état

04.79 Nettoyage de fin de chantier et remises en état

04.79.1 Nettoyage de fin de chantier et remises en état

04.79.1a Nettoyage de fin de chantier et remises en état P.M.
06 Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)

06.21 Démolitions de bâtiments entiers

06.21.1 Démolitions de bâtiments isolés

06.21.1a Démolitions de bâtiments isolés Fft. PG 1,000
07 Déchets, matériaux et éléments réemployables
07.1 Système documentaire

07.2 Gestion des déchets 

07.21 Stockages des déchets

07.21.1 Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier

07.21.1a Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier P.M.
07.22 Gestion des déchets de construction

08 Équipements permanents de sécurité et de protection
Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = 

1 T1 Terrassements / fondations
11 Travaux de terrassements et de fouilles
11.1 Déblais et travaux connexes

11.12 Déblais pour construction

11.12.4 Déblais / fouilles mécaniques particuliers

11.12.4b Déblais pour éléments d'égouts P.M.
11.12.4c Déblais pour conduites enterrées P.M.
11.6 Travaux complémentaires

11.63 Travaux pour raccordements utilitaires

11.63.1 Percements pour raccordements utilitaires

11.63.1a Percements pour raccordements utilitaires P.M.
15 Etanchéisations et isolations
15.1 Etanchéisations aux matières liquides

15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité

15.11.1 Membranes souples - Membranes

15.11.1d Couches d'étanchéité en lés / EPDM m2 QP 159,400
15.4 Isolation

15.41 Isolation en panneaux

15.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques

15.41.1a Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)

15.41.1a.01 ép 8cm m2 QP 60,360
15.41.1a.02 ép 16cm m2 QP 23,910
15.41.1a.03 ép 4cm m2 QF 19,190
15.41.2 Isolation en panneaux - matières minérales

15.41.2b Isolation en panneaux - verre cellulaire (CG)

15.41.2b.01 ép 5cm mct QF 99,700
17 Autres éléments enterrés
17.1 Canalisations d'égout

17.11 Réseaux d'égouttage extérieurs

17.11.1 Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité

17.11.1e Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC

17.11.1e.01 Diamètre 110 mct QP 285,200
17.11.1e.02 Diamètre 125 mct QP 42,000
17.11.1e.03 Diamètre 160 mct QP 134,000
17.11.1e.04 Diamètre 200 mct QP 22,500
17.11.1e.05 Diamètre 250 mct QP 19,200
17.11.1e.06 Diamètre 315 mct QP 53,000
17.11.1e.07 Diamètre 400 mct QP 8,000
17.11.1f Canalisations d'égout en matière synthétique / PEHD

17.11.1f.01 Diamètre 315 mct QF 20,200
17.3 Appareils récepteurs

17.31 Chambres de visite et de disconnexion

17.31.2 Chambres de visite préfabriquées

17.31.2a Chambres de visite en béton préfabriqué

17.31.2a.01 CV 60 X 60 Pc QP 13,000
17.31.2a.02 CV 100 X 100 Pc QP 1,000
17.31.2a.03 CV 80 X 80 Pc QP 5,000
17.35 Grilles pour appareils récepteurs

17.35.4 Couvercles pour récepteurs ponctuels

17.35.4a Couvercles pour récepteurs ponctuels en fonte

17.35.4a.01 60 x 60 Pc QP 13,000
17.35.4a.02 100 x 100 Pc QP 1,000
17.35.4a.03 80 X 80 Pc QP 5,000
17.4 Systèmes de dispersion et de raccordement à l'égout



17.49 Raccordement sur chambre de visite existante

17.49.1 Raccordement sur chambre de visite existante

17.49.1a Raccordement sur chambre de visite existante : EU Pc QF 1,000
17.49.1b Raccordement sur chambre de visite existante : EP Pc QF 1,000

Total de 1 - T1 Terrassements / fondations = 
2 T2 Superstructures
21 Superstructures en maçonnerie
21.3 Maçonneries de parement

21.31 Maçonneries de parement en briques

21.31.1 Maçonneries de parement en briques de terre cuite

21.31.1a Maçonneries de parement en briques de terre cuite à maçonner m2 QF 195,960
21.36 Eléments particuliers de façades

21.36.1 Seuils

21.36.1b Seuils en éléments préfabriqués en béton m3 QF 1,919
21.36.2 Plinthes

21.36.2f Plinthes préfabriquées en béton décoratif / architectonique m3 QF 2,302
21.36.7 Bandeaux

21.36.7b Bandeaux en éléments préfabriqués en béton décoratif / architectonique m3 QF 48,941
21.6 Réalisation de joints

21.61 Rejointoyage

21.61.1 Rejointoyage

21.61.1b Joints de maçonnerie apparente P.M.
21.62 Joints structuraux

21.62.1 Joints de dilatation

21.62.1a Joints de dilatation P.M.
23 Superstructures métalliques
23.3 Eléments et structures secondaires métalliques

23.32 Garde-corps et rampes métalliques

23.32.1 Garde-corps et rampes en acier

23.32.1a Garde-corps et rampes en acier

23.32.1a.01 Garde-corps pour escaliers intérieurs mct QF 21,000
23.32.1a.02 Mains-courantes inférieures pour escaliers intérieurs mct QF 39,000
23.32.1a.03 Mains-courantes extérieures sur garde-corps mct QF 59,400
26 Etanchéisation et isolation
26.1 Etanchéisation aux matières liquides

26.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau

26.11.1 Membranes souples - Membranes

26.11.1x Membranes hautement polymérisées - EPDM P.M.
26.4 Isolation

26.41 Isolation en panneaux

26.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques

26.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)

26.41.1e.01 Epaisseur 16 cm m2 QF 399,990
26.41.1e.02 Epaisseur 8 cm m2 QP 60,000

Total de 2 - T2 Superstructures = 
3 T3 Travaux de toiture
31 Eléments de structure et de support de toiture
31.1 Eléments de structure et de support de toiture en béton

31.12 Formes de pente

31.12.1 Formes de pente liées au ciment

31.12.1b Formes de pente liées au ciment en béton maigre m2 QF 529,870
31.3 Eléments de structure et de support de toiture en bois

31.33 Eléments de support particuliers en bois

31.33.1 Chéneaux 

31.33.1a Eléments de support de chéneaux en voliges P.M.
32 Etanchéisation et isolation
32.2 Etanchéisation aux matières gazeuses

32.22 Pare-vapeur et frein-vapeur souples

32.22.2 Membranes bitumineuses

32.22.2a Pare-vapeur en membrane bitumineuse selon la performance P.M.
32.4 Isolation

32.41 Isolation en panneaux

32.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques

32.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)

32.41.1e.01 ép 16 cm m2 QF 922,410
32.41.1e.02 ép 8 cm m2 QF 75,400
33 Récoltes et évacuations des eaux de toiture
33.1 Revêtements d'étanchéité pour chéneaux

33.11 Revêtements d'étanchéité pour chéneaux

33.11.3 Revêtements d'étanchéité en matières synthétiques

33.11.3b Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC

33.11.3b.01 Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC - type 1 m2 QF 84,560
33.11.3b.02 Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC - type 2 m2 QF 127,000
33.3 Descentes et souches pluviales

33.31 Descentes pluviales métalliques

33.31.4 Descentes pluviales en aluminium

33.31.4a Descentes pluviales rondes en aluminium

33.31.4a.01 diamètre 100 mct QF 86,200
33.32 Descentes pluviales en matières synthétiques

33.32.2 Descentes pluviales en PE

33.32.2a Descentes pluviales rondes en PE

33.32.2a.02 diamètre 125 mct QP 17,600
33.4 Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture 

33.42 Trop-pleins



33.42.1 Trop-pleins métalliques

33.42.1a Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture Pc QP 23,000
33.43 Avaloirs de toitures et tubulures

33.43.2 Avaloirs de toitures et tubulures en matières synthétiques

33.43.2a Avaloirs de toitures et tubulures en matières synthétiques Pc QF 15,000
33.44 Dispositifs de retenue

33.44.1 Crépines et crapaudines

33.44.1b Crépines et crapaudines en matières synthétiques P.M.
34 Couvertures de toiture - Etanchéité 
34.2 Etanchéités

34.22 Membranes synthétiques (hautement polymérisées)

34.22.3 Membranes synthétiques en plastomères

34.22.3a Membranes d'étanchéité en PVC (chlorure de polyvinyle) m2 QF 904,040
34.24 Etanchéités liquides

34.24.2 Zones circulables aux piétons

34.24.2a Etanchéités liquides en polyuréthanne pour zones circulables aux piétons m2 QF 111,070
34.3 Toitures végétalisées

34.31 Toitures extensives

34.31.1 Toitures extensives avec semis

34.31.1a Toitures extensives avec semis m2 QF 780,880
34.4 Protections

34.41 Lestage (protections lourdes)

34.41.2 Dalles sur plots réglables 

34.41.2a Dalles sur plots réglables m2 QF 116,210
35 Ouvrages de raccords et finitions
35.1 Raccords de toiture

35.14 Raccords de rive

35.14.2 Raccords de rive par éléments rigides

35.14.2a Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé mct QF 117,450
35.15 Solins et bandes de raccords

35.15.1 Solins

35.15.1e Solins en aluminium P.M.
35.2 Couvre-murs et couvertures de cheminées

35.21 Couvre-murs

35.21.5 Couvre-murs métalliques

35.21.5a Couvre-murs en aluminium

35.21.5a.01 Largeur 600 mm mct QF 53,650
35.4 Pénétration en toiture et socles

35.41 Pénétration en toiture et socles

35.41.1 Pénétration en toiture et socles

35.41.1a Pénétration en toiture et socles

35.41.1a.01 Diamètre maximum 350 mm Pc QF 15,000
36 Ouvertures de toiture
36.6 Dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur naturels (Exutoires EFC)

36.61 Exutoires de fumée

36.61.1 Exutoires de fumée

36.61.1a Exutoires de fumée Pc QF 2,000
36.9 Trappe d'accès pour toiture plate

36.91 Trappe d'accès pour toiture plate

36.91.1 Trappe d'accès pour toiture plate

36.91.1a Trappe d'accès pour toiture plate

36.91.1a.01 Trappe d'accès pour toiture plate - 1200x1200 Pc QF 1,000
36.91.1a.02 Trappe d'accès pour toiture plate - 1200x1700 Pc QF 1,000
37 Equipements, protections, ornementations et accessoires
37.2 Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents

37.21 Echelles

37.21.1 Echelles

37.21.1a Echelles de toiture Pc QF 1,000
37.22 Crochets d'ancrage

37.22.1 Crochets d'ancrage

37.22.1a Crochets d'ancrage en toiture Pc QF 1,000
37.23 Lignes de vie

37.23.1 Lignes de vie

37.23.1a Lignes de vie en toiture mct QF 33,000
37.24 Garde-corps

37.24.1 Garde-corps

37.24.1a Garde-corps en toiture mct QF 166,200

Total de 3 - T3 Travaux de toiture = 
4 T4 Fermetures / Finitions extérieures
41 Menuiseries extérieures
41.1 Fenêtres et portes-fenêtres

41.11 Fenêtres et portes-fenêtres en bois

41.11.1 Fenêtres et portes-fenêtres en bois

41.11.1a Fenêtres et portes-fenêtres en bois

41.11.1a.01 Châssis fixe 1er étage m2 QF 67,090
41.11.1a.02 Châssis fixe 2ème étage m2 QF 67,090
41.11.1a.03 Châssis ouvrant 1er étage m2 QF 30,690
41.11.1a.04 Châssis ouvrant 2ème étage m2 QF 41,600
41.11.1a.05 Raccord d'angle en bois P.M.
41.12 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium

41.12.2 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique

41.12.2a Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique

41.12.2a.01 Châssis fixe m2 QF 54,160



41.12.2a.03 Ensemble R01 -  5,80 x 2,70 - 4 fixes m2 QF 15,660
41.12.2a.04 Ensemble R03 -  5,72 x 2,70 - 4 fixes m2 QF 15,440
41.12.2a.05 Ensemble R04 -  5,72 x 2,70 - 4 fixes m2 QF 15,440
41.12.2a.06 Ensemble R05 -  5,72 x 2,70 - 4 fixes m2 QF 15,440
41.12.2a.07 Ensemble R07 -  1,05 x 2,70 - 1 fixe m2 QF 2,840
41.12.2a.08 Ensemble R08 -  7,05 x 2,70 - 1 battant et 4 fixes m2 QF 19,040
41.12.2a.09 Ensemble R09 -  5,67 x 2,70 - 1 battant et 3 fixes m2 QF 15,310
41.12.2a.10 Ensemble R10 -  7,13 x 2,70 - 2 battants et 3 fixes m2 QF 19,250
41.12.2a.11 Ensemble R11 -  2,69 x 2,70 - 2 fixes m2 QF 7,260
41.12.2a.12 Ensemble R12 -  2,62 x 2,70 - 1 battant et 1 fixe m2 QF 7,070
41.12.2a.13 Ensemble R13 -  2,78 x 2,70 - 2 fixes m2 QF 7,510
41.12.2a.14 Ensemble R14 -  2,61 x 2,70 - 2 fixes m2 QF 7,050
41.2 Portes d'entrée

41.21 Portes d'entrée en bois

41.21.1 Portes d'entrée en bois

41.21.1a Portes d'entrée en bois m2 QF 18,170
41.22 Portes d'entrée en aluminium

41.22.2 Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique

41.22.2a Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique

41.22.2a.01 Ensemble R02 -  5,72 x 2,70 - 1 double porte et 4 fixes m2 QF 15,440
41.22.2a.02 Ensemble R06 -  5,78 x 2,70 - 1 double porte et 4 fixes m2 QF 15,610
41.22.2a.03 Ensemble R15 -  1,00 x 2,1 - 1 simple porte m2 QF 2,100
41.23 Portes d'entrée en acier

41.23.2 Portes d'entrée en acier avec coupure thermique

41.23.2a Portes d'entrée en acier avec coupure thermique m2 QF 16,420
41.5 Volets et protections solaires extérieures

41.52 Protections solaires extérieures

41.52.2 Protections solaires extérieures mobiles

41.52.2d Protections solaires extérieures mobiles par toile m2 QF 122,450
41.7 Eléments particuliers / accessoires / signalétique

41.71 Seuils

41.71.1 Seuils intégrés au système de châssis

41.71.1a Seuils intégrés au système de châssis en bois P.M.
41.71.1b Seuils intégrés au système de châssis en aluminium P.M.
41.72 Quincailleries

41.72.1 Charnières et paumelles

41.72.1a Charnières et paumelles P.M.
41.72.2 Serrures

41.72.2a Serrures P.M.
41.72.3 Poignées

41.72.3a Poignées P.M.
41.72.4 Systèmes d'ouverture et de fermeture

41.72.4c Barres anti-panique Pc QF 6,000
41.72.4d Ferme-portes Pc QF 6,000
41.72.4e Dispositifs d'arrêt de porte P.M.
41.76 Accessoires et signalétique

41.76.2 Signalétique

41.76.2a Motifs de visibilité sur vitrage P.M.
42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage
42.2 Vitrages multiples

42.22 Vitrages multiples - Gaz

42.22.2 Vitrages triples - Gaz

42.22.2a Vitrages triples - Gaz P.M.
42.3 Eléments de remplissage

42.39 Eléments de remplissage - grille de ventilation

42.39.1 Eléments de remplissage - grille de ventilation

42.39.1a Eléments de remplissage - grille de ventilation P.M.
42.9 Garde-corps en verre

42.91 Garde-corps en verre

42.91.1 Garde-corps en verre

42.91.1a Garde-corps en verre m2 QF 15,840
43 Revêtements de façade
43.1 Structures de support du revêtement de façade

43.11 Profilés de support continu du revêtement de façade

43.11.1 Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

43.11.1a.02 Structure bois secondaire verticale 30x80 mm P.M.
43.11.1a.03 Structure bois secondaire  40x60 mm P.M.
43.11.2 Profilés de support continu métallique du revêtement de façade

43.11.2a Profilés de support continu en acier galvanisé du revêtement de façade P.M.
43.11.2c Profilés de support continu en aluminium du revêtement de façade P.M.
43.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement

43.24 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches / panneaux

43.24.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux en bois et bois composite

43.24.2x Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux à base de bois - laine de bois m2 QP 116,600
43.25 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - plaques, tôles et cassettes

43.25.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques

43.25.2a Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques

43.25.2a.01 Tôles métalliques : alu laqué m2 QF 8,310
43.25.2a.02 Tôles métalliques : alu laqué et perforé m2 QP 13,560
43.3 Revêtements de façade rigides collés

43.33 Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite

43.33.1 Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite



43.33.1a Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite

43.33.1a.01 Carreaux émaillés sur panneaux avec vide ventilé m2 QF 231,840
43.5 Enduits de façade

43.53 Systèmes d'enduits sur panneaux isolants

43.53.2 Systèmes d'enduits à base de mortier à liant organique (synthétique) sur panneaux isolants

43.53.2a Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant organique sur panneaux en polystyrène expansé (EPS) / extrudé (XPS)

43.53.2a.01 isolant EPS ép 16cm m2 QF 192,610
43.53.2a.02 isolant EPS ép 12cm m2 QP 56,340
43.6 Ouvrages de raccords et de finition

43.64 Réalisation de joints

43.64.4 Joints d'étanchéité - systèmes étanches

43.64.4d Mastics d'étanchéité élastiques P.M.
44 Etanchéisation et isolation des parois extérieures
44.1 Etanchéité aux matières liquides

44.13 Pare-pluie souples

44.13.1 Pare-pluie en membranes

44.13.1b Membranes en matière synthétique P.M.
44.4 Isolation

44.41 Isolation en panneaux

44.41.1 Isolation en panneaux - matières synthétiques

44.41.1e Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR) m2 QF 231,840
44.5 Isolations à usages spécifiques

44.59 Isolation sous menuiserie extérieure

44.59.1 Isolation sous menuiserie extérieure

44.59.1a Isolation sous menuiserie extérieure P.M.

Total de 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures = 
5 T5 Fermetures / Finitions intérieures
51 Parois légères et finitions des murs intérieurs
51.1 Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article)

51.11 Cloison fixe légère creuse

51.11.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre

51.11.1a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre

51.11.1a.01 Cloisons creuses / EI 60 - ép 100 mm - 50dB m2 QF 180,670
51.11.1a.02 Cloisons creuses - ép 100 mm - 50dB m2 QF 334,410
51.11.1a.03 Cloisons creuses - ép 100 mm - 51dB m2 QF 185,610
51.11.1a.04 Cloisons creuses / EI 60 - ép 100 mm - 55 dB m2 QF 43,930
51.11.1a.05 Cloisons creuses / EI 60 - ép 125 mm - 58 dB m2 QF 46,400
51.11.4 Parement en plaques/panneaux métalliques

51.11.4a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux métalliques/panneaux en acier

51.11.4a.01 Cloisons creuses / élément de jonction cloison-façade - ép 60 mm m2 QF 9,090
51.2 Cloisons fixes légères de doublage (et lambris)

51.21 Cloison fixe légère de doublage (et lambris) sur ossature

51.21.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre

51.21.1a Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de plâtre m2 QF 220,340
51.21.3 Parement en plaques/panneaux à base de bois

51.21.3b Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de bois

51.21.3b.01 Parement en panneaux acoustiques muraux en bois de placage m2 QF 101,920
51.21.3b.02 Parement en panneaux muraux en bois de placage m2 QF 68,440
51.3 Cloisons à système démontables et amovibles (particulières)

51.33 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires

51.33.1 Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires

51.33.1a Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires m2 QP 53,860
51.4 Cloisons mobiles

51.45 Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail)

51.45.1 Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail)

51.45.1a Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail) m2 QF 18,530
51.47 Rideaux séparateurs

51.47.3 Rideaux séparateurs en textile

51.47.3x Rideaux intérieurs occultants et ignifuges pour fenêtre

51.47.3x.01 Rideaux intérieurs occultants pour fenêtre - mécanisme manuel m2 QF 76,400
51.47.3x.02 Supplément pour motorisation du rail Pc QF 3,000
51.47.3y Rideaux de scène ignifuges m2 QF 68,000
51.5 Revêtements intérieurs enduits

51.52 Préparation du support

51.52.2 Prétraitements

51.52.2a Prétraitements - couches d'accrochage P.M.
51.52.3 Renforcements d'armature (pontage)

51.52.3b Renforcements d'armature (pontage) - en fibres de verre P.M.
51.52.4 Profilés d'arrêt

51.52.4a Profilés d'arrêt - profilés d'arrêt P.M.
51.52.4b Profilés d'arrêt - profilés d'angle P.M.
51.52.4c Profilés d'arrêt - profilés de joint P.M.
51.54 Enduit à base de plâtre

51.54.1 Enduit à base de plâtre en 1 couche (± 10 mm)

51.54.1a Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec / prêt à l'emploi m2 QF 279,590
51.54.3 Enduit à base de plâtre, pelliculaire

51.54.3a Enduit à base de plâtre, pelliculaire, prédosé à sec m2 QF 310,510
51.6 Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement)

51.61 Revêtements muraux en carreaux en céramique

51.61.1 Revêtement muraux en carreaux en céramique

51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique m2 QF 91,490
52 Etanchéisation et isolation des parois intérieures
52.1 Etanchéisation aux matières liquides



52.11 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau

52.11.1 Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples

52.11.1a Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes / PE P.M.
52.4 Isolation

52.43 Isolation à projeter

52.43.1 Isolation à projeter - matières synthétiques

52.43.1a Isolation à projeter - polyuréthane (PUR)

52.43.1a.01 ép 15 cm m2 QF 800,350
52.5 Isolations à usages spécifiques

52.59 Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique

52.59.1 Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique

52.59.1a Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique m2 QF 350,640
53 Chapes et revêtements de sols intérieurs
53.1 Sous-couches

53.2 Chapes

53.21 Chapes adhérentes

53.21.1 Chapes adhérentes à base de ciment

53.21.1a Chapes adhérentes à base de ciment m2 QF 284,000
53.22 Chapes non adhérentes

53.22.1 Chapes non adhérentes à base de ciment

53.22.1a Chapes non adhérentes à base de ciment m2 QF 311,050
53.23 Chapes flottantes

53.23.1 Chapes flottantes à base de ciment

53.23.1a Chapes flottantes à base de ciment

53.23.1a.01 épaisseur 10 cm m2 QF 800,350
53.23.1a.02 épaisseur 9 cm m2 QF 15,870
53.5 Revêtements de sols intérieurs

53.51 Revêtements de sols en carreaux de céramique

53.51.1 Revêtements de sols en carreaux de céramique

53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique m2 QF 183,980
53.55 Revêtements de sols souples

53.55.1 Revêtements de sols souples en textile

53.55.1a Revêtements de sols souples en textile - Tapis plain, etc. m2 QF 907,480
53.55.3 Revêtements de sols souples plastiques et synthétiques (lino, PVC, ...)

53.55.3a Revêtements de sols souples plastiques et synthétiques - Linoleum m2 QF 338,790
53.6 Eléments particuliers et finitions

53.61 Plinthes

53.61.1 Plinthes en carreaux de céramique

53.61.1a Plinthes en carreaux de céramique mct QF 139,810
53.61.4 Plinthes en bois

53.61.4b Plinthes en bois composite mct QF 728,630
53.62 Entre-portes

53.62.5 Entre-porte métallique

53.62.5b Entre-porte métallique, en acier inoxydable mct QF 30,100
54 Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs
54.2 Revêtements de plafonds en plaques/panneaux

54.29 Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche

54.29.1 Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche

54.29.1a Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche

54.29.1a.01 épaisseur 5cm m2 QP 221,100
54.3 Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article)

54.31 Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux

54.31.1 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre

54.31.1a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre m2 QF 44,020
54.31.2 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.)

54.31.2a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - en laine minérale comprimée m2 QP 64,260
54.31.3 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois

54.31.3h Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - laine de bois m2 QP 134,920
54.39 Retombée de plafond en MDF

54.39.1 Retombée de plafond en MDF

54.39.1a Retombée de plafond en MDF m2 QP 27,230
54.4 Plafonds spécifiques

54.43 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques

54.43.1 Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques

54.43.1a Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques m2 QP 143,780
54.6 Eléments particuliers et finitions

54.69 Eléménts particuliers / scène

54.69.1 Structure triangulaire pour suspension

54.69.1a Structure triangulaire pour suspension mct QF 16,000
55 Menuiseries intérieures
55.2 Portes intérieures

55.21 Portes intérieures en bois

55.21.1 Portes intérieures en bois massif ou lamellé-collé 

55.21.1a Portes intérieures en bois massif

55.21.1a.11 Portes simples - largeur du vantail de 930 mm avec dormant, allège et imposte - accès hydrant Pc QF 2,000
55.21.2 Portes intérieures à âmes pleines

55.21.2a Portes intérieures à âmes pleines

55.21.2a.01 Portes simples - largeur du vantail de 730 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.21.2a.03 Portes simples - largeur du vantail de 930 mm avec dormant Pc QF 43,000
55.21.2a.04 Portes simples - largeur du vantail de 1030 mm avec dormant Pc QF 2,000
55.21.2a.05 Portes doubles - largeur du vantail de 930 mm + 480 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.21.2a.06 Portes doubles - largeur du vantail de 980 mm + 980 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.21.2a.07 Portes doubles - largeur du vantail de 780 mm + 780 mm avec dormant Pc QF 2,000



55.21.2a.11 Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 830 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.21.2a.12 Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 930 mm avec dormant Pc QF 7,000
55.21.2a.13 Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 1030 mm avec dormant Pc QF 2,000
55.21.2a.14 Portes doubles EI1 30 assymétriques - largeur du vantail de 930 mm + 530 mm avec dormant Pc QF 8,000
55.21.2a.15 Portes doubles EI1 30 - largeur du vantail de 980 mm + 980 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.21.2a.16 Portes doubles EI 30 - largeur du vantail de 780 mm + 780 mm avec dormant Pc QF 3,000
55.21.2a.17 Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 1930 mm et hauteur du vantail de 2700 mm avec dormant Pc QF 1,000
55.4 Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés

55.42 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué

55.42.2 Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué en aluminium 

55.42.2a Manuel m2 QF 76,400
55.42.2x Supplément pour motorisation du rail Pc QF 3,000
55.5 Habillage particulier de baies / de gaines

55.51 Habillage de fenêtres

55.51.2 Habillage de fenêtres en bois

55.51.2a Habillage de fenêtres en bois

55.51.2a.01 largeur 335 mm mct QF 23,410
55.51.2a.02 largeur 370 mm mct QF 46,000



55.54 Trappes de visite

55.54.1 Trappes de visite en bois

55.54.1a Trappes de visite en bois

55.54.1a.01 600 x 600 mm Pc QF 4,000
55.6 Eléments particuliers et accessoires

55.61 Tablettes (de fenêtres et autres)

55.61.1 Tablettes (de fenêtres et autres) en bois

55.61.1c Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois mct QF 20,100
55.62 Quincaillerie complémentaire ou particulière

55.62.1 Charnières et paumelles

55.62.1a Charnières et paumelles P.M.
55.62.2 Serrures de portes

55.62.2a Serrures de portes P.M.
55.62.2x Garniture WC libre/occupé P.M.
55.62.3 Poignées de portes

55.62.3a Poignées de portes P.M.
55.62.5 Système de fermeture

55.62.5a Système de fermeture mécanique Pc QF 14,000
55.62.5c Système de fermeture électronique Pc QF 16,000
55.65 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure

55.65.6 Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte

55.65.6a Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte P.M.
58 Mobilier intérieur fixe
58.1 Mobilier de cuisine

58.19 Eléments blocs

58.19.1 Eléments blocs - kitechenette

58.19.1a Meuble bas sous évier double : largeur 120cm Pc QF 1,000
58.19.1b Meuble bas simple : largeur 60cm Pc QF 1,000
58.19.1c Meuble colonne frigo Pc QF 1,000
58.19.1d Plan de travail mct QF 1,800
58.19.1e Meuble bas : largeur 110cm Pc QF 1,000
58.19.1f Meuble haut : largeur 60 cm Pc QF 1,000
58.19.1g Meuble haut : largeur 120 cm Pc QF 2,000
58.19.2 Comptoir accueil

58.19.2a Plan de travail

58.19.2a.01 Desk d'accueil et plan de travail en L Fft. PG 1,000
58.19.3 Eléments blocs - salle réunion

58.19.3a Meuble 

58.19.3a.01 Meuble penderie 120 x 215 cm Pc QF 2,000
58.19.3a.02 Meuble haut 120 x 55 cm Pc QF 4,000
58.19.3a.03 Meuble haut 90 x 55 cm Pc QF 1,000
58.19.3a.04 Meuble haut 150 x 55 cm Pc QF 1,000
58.19.3a.05 Meuble colonne 120 x 215 cm Pc QF 2,000
58.19.3a.06 Meuble colonne 90 x 215 cm Pc QF 1,000
58.7 Mobilier intérieur - Eléments particuliers 

58.74 Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol

58.74.9 Sièges de l'auditoire

58.74.9a Sièges de l'auditoire Pc QF 236,000

Total de 5 - T5 Fermetures / Finitions intérieures = 
8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs
81.1 Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, enduits, plaques de plâtre)

81.12 Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds)

81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse

81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux

81.12.2a.01 Agent de fixateur incolore sur béton m2 QP 1559,270
81.12.2a.02 Peinture blanche m2 QF 2231,260
81.2 Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois exotiques, panneaux)

81.22 Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.22.1 Finitions / Décorations intérieures en phase aqueuse

81.22.1a Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.22.1a.01 peinture sur huisserie portes Pc QF 70,000
81.22.1a.02 peinture sur trappe de visite en bois Pc QF 4,000
81.25 Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois

81.25.1 Finitions / décorations en phase aqueuse 

81.25.1a Peintures intérieures en phase aqueuse mono-composant sur sols et plinthes en bois mct QF 728,630
81.25.1x Peintures intérieures en phase aqueuse mono-composant sur retombée de plafond en MDF m2 QF 27,230
89 Signalétique intérieure
89.1 Signalétique intérieure

89.11 Signalétique intérieure

89.11.1 Signalétique intérieure

89.11.1a Signalétique intérieure Fft. PG 1,000

Total de 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface = 

Récapitulatif
Désignation des ouvrages Prix total
0 - T0 Entreprise / Chantier
1 - T1 Terrassements / fondations
2 - T2 Superstructures
3 - T3 Travaux de toiture
4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures
5 - T5 Fermetures / Finitions intérieures
8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
Total hors TVA - PARTIE ARCHITECTURE



PARTIE STABILITE

0 T0 Entreprise / Chantier
07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets
07.3 Gestion des terres

07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V

07.32.4 Gestion des terres de type d'usage IV

07.32.4b Evacuation des terres de type d'usage IV To QP 306,545

Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = 
1 T1 Terrassements / fondations
11 Travaux de terrassements et de fouilles
11.1 Déblais et travaux connexes

11.12 Déblais pour construction

11.12.1 Déblais / fouilles de fondation ordinaires

11.12.1a Déblais / fouilles de fondation ordinaires m3 QP 292,960
11.12.3 Déblais pour semelles de fondation

11.12.3a Déblais pour semelles de fondation filantes m3 QP 13,585
11.2 Enlèvements de massifs enterrés

11.21 Enlèvements de massifs enterrés

11.21.1 Enlèvements de massifs enterrés

11.21.1a Enlèvements de massifs enterrés m3 QP 15,000
11.3 Remblais et travaux connexes

11.32 Remblais de matières premières

11.32.1 Remblais de matières premières

11.32.1c Remblais en sables stabilisés

11.32.1c.01 Remblais en sables stabilisés en surface m2 QF 92,700
11.32.1c.02 Remblais en sables stabilisés en masse m3 QF 69,677
11.33 Remblais de matières secondaires

11.33.1 Remblais de matières secondaires

11.33.1d Remblais en concassés mixtes m3 QP 211,300
12 Sous-fondations et fondations directes
12.3 Semelles de fondation

12.32 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place

12.32.1 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place

12.32.1a Semelles de fondation en béton armé coulé sur place

12.32.1a.01 Béton m3 QF 4,200
12.32.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 420,000
13 Fondations spéciales
13.3 Poutres et dés de fondation

13.31 Poutres de fondation

13.31.1 Poutres de fondation

13.31.1a Poutres de fondation

13.31.1a.01 Béton m3 QF 69,215
13.31.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 6921,500
13.4 Radiers

13.41 Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1 Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1a Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1a.01 Béton m3 QF 218,634
13.41.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 21863,400
15 Etanchéisations et isolations
15.1 Etanchéisations aux matières liquides

15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité

15.11.1 Membranes souples - Membranes

15.11.1a Couches d'étanchéité en membranes / PE P.M.

Total de 1 - T1 Terrassements / fondations = 
2 T2 Superstructures
21 Superstructures en maçonnerie
21.1 Maçonneries portantes

21.12 Maçonneries portantes en blocs

21.12.4 Maçonneries portantes en blocs de béton

21.12.4c Maçonneries portantes en blocs de béton creux à maçonner m3 QF 10,070
21.12.5 Maçonneries portantes en blocs de silico-calcaire

21.12.5b Maçonneries portantes en blocs de silico-calcaire pleins à coller

21.12.5b.01 Blocs épaisseur 15cm m3 QF 48,030
21.12.5b.02 Blocs épaisseur 21,4cm m3 QF 2,097
22 Superstructures en béton
22.1 Eléments de structures en béton

22.11 Poutres en béton

22.11.1 Poutres en béton coulé en place

22.11.1a Poutres en béton armé coulé en place

22.11.1a.01 Béton m3 QF 22,205
22.11.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 3552,800
22.14 Colonnes en béton

22.14.1 Colonnes en béton coulé en place

22.14.1a Colonnes en béton armé coulé en place

22.14.1a.01 Béton m3 QF 1,958
22.14.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 234,960

22.15 Planchers en béton

22.15.1 Planchers en béton coulé en place

22.15.1a Planchers en dalles pleines de béton armé coulé en place



22.15.1a.01 Dalles intérieures Béton m3 QF 103,689
22.15.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 12442,680
22.15.1a.03 Balcons extérieurs Béton m3 QF 40,409
22.15.1a.04 Aciers pour ditto Kg QP 6465,440
22.15.1a.05 Isolants avec armatures de liaison mct QF 51,140
22.15.3 Planchers à éléments préfabriqués en béton

22.15.3c Planchers à dalles alvéolées en béton armé

22.15.3c.01 16 + 4 cm m2 QF 121,180
22.15.3c.02 16 + 6 cm m2 QF 89,170
22.15.3f Planchers à tables de béton armé à double T

22.15.3f.01 Toiture de l'auditorium - 60 + 6 cm m2 QF 374,000
22.15.3x Eléments de plancher préfabriqués pour les gradins de l'auditorium m2 QF 145,000
22.16 Parois en béton

22.16.1 Parois en béton coulé en place

22.16.1a Parois en béton armé coulé en place

22.16.1a.01 Béton voiles auditorium m3 QF 144,457
22.16.1a.02 Aciers pour ditto Kg QP 17334,840
22.16.1a.05 Béton voiles escaliers et ascenseurs m3 QF 68,057
22.16.1a.06 Aciers pour ditto Kg QP 8166,840
22.3 Eléments et structures secondaires en béton

22.31 Escaliers en béton

22.31.3 Escaliers préfabriqués en béton

22.31.3c Escaliers préfabriqués en béton m3 QF 9,800
22.32 Garde-corps et rampes en béton

22.32.1 Garde-corps et rampes en béton coulé en place

22.32.1a Garde-corps et rampes en béton coulé en place

22.32.1a.01 Béton m3 QF 2,880
22.32.1a.02 Aciers pour ditto Kg QF 288,000
23 Superstructures métalliques
23.1 Eléments de structures métalliques

23.11 Poutres métalliques

23.11.1 Poutres en acier laminées à chaud

23.11.1a Poutres en profilés en acier laminés à chaud

23.11.1a.02 Poutres linteaux bâtiment administratif Kg QF 704,700
23.4 Eléments particuliers pour structures métalliques

23.42 Pièces d'appui métalliques

23.42.1 Pièces d'appui en acier

23.42.1a Consoles en acier

23.42.1a.01 Cadres métalliques d'appui Kg QF 115,200
24 Superstructures en bois
24.1 Eléments de structures en bois

24.12 Colonnes en bois

24.12.2 Colonnes en bois lamellé collé

24.12.2a Colonnes en lamellé collé à inertie constante m3 QF 10,241
24.13 Poutres et barres en bois

24.13.2 Poutres et barres en bois lamellé collé

24.13.2a Poutres et barres en lamellé-collé à inertie constante m3 QF 14,892
24.14 Planchers en bois

24.14.1 Planchers en CLT

24.14.1a Planchers massifs en CLT collés m2 QF 574,490
24.15 Voiles en bois

24.15.1 Voiles en CLT

24.15.1a Voiles massifs en CLT collés m2 QF 190,720

Total de 2 - T2 Superstructures = 
4 T4 Fermetures / Finitions extérieures
43 Revêtements de façade
43.1 Structures de support du revêtement de façade

43.11 Profilés de support continu du revêtement de façade

43.11.1 Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de façade

43.11.1a.01 Gitage 6 x15 mct QF 570,440

Total de 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures = 

Récapitulatif
Désignation des ouvrages Prix total
0 - T0 Entreprise / Chantier
1 - T1 Terrassements / fondations
2 - T2 Superstructures
4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures
Total hors TVA - PARTIE STABILITE



PARTIE ABORDS

0 T0 Entreprise / Chantier
04 Préparation et aménagement de chantier
04.2 Préparations du site
04.22 Défrichements / abattages / essouchements
04.22.1 Défrichements de buissons et arbustes
04.22.1b Défrichements de buissons et d'arbustes avec comblements des trous Fft. PG 1,000
04.22.2 Abattage d'arbres
04.22.2c Abattages d'arbres avec essouchements et comblements des trous Pc QF 11,000
06 Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation)
06.26 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.26.1 Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs m2 QF 4369,000
06.26.2 Démolitions d'équipements extérieurs
06.26.2a Démolitions d'équipements extérieurs Fft. PG 1,000
06.26.2x Démontage de portails métalliques - entrée Nord Fft. PG 1,000
06.26.2y Démontage de portails métalliques - entrée Sud-ouest Fft. PG 1,000
06.27 Démolitions d'éléments de structures
06.27.2 Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a Démolitions d'éléments de structures en béton P.M.
06.4 Déposes / démontages d'éléments pour récupération, stockage sur chantier et repose ultérieure
06.47 Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.47.4 Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.47.4a Démontages de constructions extérieures et de clôtures mct QF 67,000
06.47.5 Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.47.5a Démontages de mobiliers et équipements extérieurs Fft. PG 1,000

Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = 
8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
82 Travaux de peinture et de traitement extérieurs
82.1 Peintures extérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, enduits)
82.16 Peintures particulières extérieures des sols et plinthes
82.16.1 Peintures particulières extérieures des sols et plinthes
82.16.1a Peintures extérieures de signalisation, identification, marquage sur sols et plinthes minéraux
82.16.1a.01 Peintures sépartions de parking mct QP 120,000
82.16.1a.02 Zone hachurée à 45° de circulation piétonne m2 QP 119,000

Total de 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface = 
9 T9 Abords
91 Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des abords
91.1 Déblais, remblai pour aménagements des abords
91.11 Déblais localisés
91.11.1 Déblais localisés
91.11.1a Déblais localisés pour fond de coffre m3 QP 1243,130
91.11.1b Pour fondation d'éléments linéaires P.M.
91.11.1c Pour fondation d'éléments localisés et purges P.M.
91.11.1x Déblais spécifiques
91.11.1x.01 Déblais pour massifs d'infiltration P.M.
91.11.1x.02 Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 1 réseau mct QP 175,700
91.11.1x.03 Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 2 réseaux mct QP 122,000
91.11.1x.04 Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 3 réseaux mct QP 38,000
91.11.1x.05 Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 4 réseaux mct QP 42,000
91.11.1x.06 Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 5 réseaux mct QP 26,000
91.13 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1 Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1e Remblai pour gazonnement et plantation avec terres arables m3 QP 265,600
91.2 Terrassements particuliers
91.24 Terrassement pour fond de coffre
91.24.1 Compactage du fond de coffre
91.24.1a Compactage du fond de coffre m2 QP 2783,920
91.3 Sous-fondations
91.31 Géogrille ou géotextile
91.31.1 Géogrille ou géotextile
91.31.1a Géotextile de fond de coffre m2 QF 4020,850
91.34 Sous-fondations de type 2
91.34.1 Sous-fondations de type 2
91.34.1x Sous-fondation en grave non traité 0/60 m3 QF 184,905
91.34.1y Sous-fondation en grave non traité 20/40 - 30% de vide m3 QF 548,400
91.4 Fondations
91.42 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1 Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1b Fondation en empierrement continu lié au ciment  m3 QF 141,418
91.44 Fondation en béton maigre poreux
91.44.1 Fondation en béton maigre poreux
91.44.1a Fondation en béton maigre poreux  m3 QP 336,908
91.44.1x Fondation en béton maigre poreux pour éléments linéaires P.M.
92 Drainage et égouttage
92.1 Appareils récepteurs linéaires
92.11 Appareils récepteurs linéaires
92.11.2 Caniveaux préfabriqués  
92.11.2f Caniveaux préfabriqués en matière synthétique / PP mct QP 50,000
92.2 Appareils récepteurs ponctuels
92.21 Appareils récepteurs ponctuels
92.21.1 Avaloirs 
92.21.1a Avaloir en fonte  Pc QP 3,000
93 Revêtements de sol extérieurs
93.1 Revêtements de sol extérieurs
93.11 Revêtements en béton coulé sur place
93.11.1 Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé
93.11.1c Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé, ferraillage P.M.
93.11.1d Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé, sciage P.M.
93.11.3 Revêtements en béton coulé sur place poreux
93.11.3a Revêtements en béton coulé sur place poreux m2 QF 497,030
93.11.4 Revêtements en béton coulé sur place, traitement de surface
93.11.4b Revêtements en béton coulé sur place, traitement de surface, dénudage chimique m2 QF 143,080



93.12 Revêtement hydrocarbonés et bitumineux
93.12.1 Enrobés à squelette sableux
93.12.1c AC-14base3-x m2 QF 564,010
93.12.1k AC-10surf4-x m2 QF 564,010
93.12.2 Opération sur revêtement en enrobé
93.12.2j Traitement de joints au moyen d'un produit de scellement coulé à chaud mct QF 31,000
93.12.2x Rabotage de sols bitumineux existants m2 QP 420,000
93.13 Revêtement en dalles
93.13.3 Dalles en matière synthétique
93.13.3c Dalles alvéolaires Polyéthylène
93.13.3c.01 Dalle PE-Gazon traffic lourd m2 QP 379,920
93.13.4 Dalles de repérage
93.13.4d Dalles d'éveil à la vigilance Béton blanc mct QP 6,000
93.16 Revêtement en pavés
93.16.2 Pavés en béton
93.16.2a Pavés en béton de type A1 ou A2, rectangle ou carré
93.16.2a.01 Pavés béton drainant 11/22 m2 QF 1104,400
93.16.2r Pavés en béton, supplément pour pavés en béton poreux P.M.
93.17 Revêtement divers
93.17.1 Revêtement divers
93.17.1x Revêtement en sable de lave m2 QF 83,110
93.2 Eléments linéaires extérieurs
93.21 Bordures et bandes de contrebutage
93.21.1 Bordures et bandes de contrebutage
93.21.1b Bordures et bandes de contrebutage en éléments en béton préfabriqués  
93.21.1b.01 Bordure classique tenon/mortaise 20x8cm - type ID9 mct QF 506,000
93.21.1x Bordures et bandes de contrebutage en acier (volige) mct QF 127,200
93.21.9 Emmarchement en béton préfabriqué
93.21.9a Emmarchement en béton préfabriqué
93.21.9a.01 escalier complet de 4 marches de 2m de long, 30cm de giron / façade sud bâtiment D Pc QF 1,000
93.21.9a.02 escalier complet de 5 marches de 2m de long, 30cm de giron / partie nord bâtiment A Pc QF 2,000
93.21.9a.03 escalier complet de 4 marches de 1,8m de long, 30cm de giron + palier 3,6x1,8m / façade sud auditoire Pc QF 1,000
94 Plantation et engazonnement
94.1 Préparation et traitement du site pour plantation et engazonnement
94.13 Traitement du sol
94.13.1 Traitement du sol
94.13.1f Traitement du sol, fraisage en profondeur P.M.
94.13.1h Traitement du sol, roulage  P.M.
94.15 Déblais généraux pour plantation et gazonnement
94.15.1 Déblais généraux pour plantation et gazonnement
94.15.1a Déblais généraux pour plantation et gazonnement, fosses de plantation P.M.
94.16 Remblais pour plantation et gazonnement
94.16.1 Remblais pour fosses de plantation
94.16.1a Remblais pour fosses de plantation au moyen des déblais de la fosse P.M.
94.2 Création de pelouses et de prés
94.21 Semis
94.21.1 Semis
94.21.1a Semis pour pelouse m2 QP 149,250
94.3 Plantation de végétaux ligneux
94.31 Arbre à haute tige
94.31.1 Arbre à haute tige essence indigène
94.31.1b Arbre à haute tige essence indigène avec motte/container
94.31.1b.01 Prunus avium 18/20-M Pc QP 10,000
94.31.1b.02 Fraxinus excelsior 20/25-M Pc QP 7,000
94.31.1b.03 Cornus Mas 350/400-3 troncs mini-M Pc QP 12,000
94.31.1b.04 Crataegus monogyna 350/40-M Pc QP 9,000
94.32 Baliveau
94.32.1 Baliveau
94.32.1a Baliveau essence indigène  
94.32.1a.01 125<H=150cm, Sorbus aucuparia Pc QP 5,000
94.33 Arbuste
94.33.1 Arbuste
94.33.1a Arbuste essence indigène
94.33.1a.01 80<H=100cm, Viburnum opulus Pc QP 3,000
94.33.1a.02 80<H=100cm, Corylus avellana Pc QP 3,000
94.33.1a.03 80<H=100cm, Spiraea arguta Pc QP 3,000
94.33.1a.04 40<H=60cm, Rosa The Fairy Pc QP 3,000
94.33.1a.05 40<H=60cm, Daphne transatlantica Etenel Fragrance Pc QP 3,000
94.33.1a.06 H=20cm, Vinca minor Pc QP 300,000
94.33.1a.07 H=20cm, Phlox subulata bleu Pc QP 300,000
94.39 Massif d'hélophytes
94.39.1 Massif d'hélophytes
94.39.1a H=20cm, Iris pseudoacorus Pc QP 130,000
94.39.1b 40<H=60cm, Typha latifolia Pc QP 130,000
94.39.1c H=20cm, Alisma plantago-aquatica Pc QP 130,000
94.4 Couvertures de sol
94.42 Couvertures de sol à l'aide de nappes de paillage
94.42.1 Couvertures de sol à l'aide de nappes de paillage
94.42.1x Fourniture et mise en œuvre d'un paillage type plaquette m2 QP 685,000
94.5 Entretien de plantation et engazonnement
94.51 Entretien général
94.51.1 Entretien général
94.51.1x Entretien d'un an des espaces plantés et engazonnés P.M.
95 Petits ouvrages d'art et clôtures
95.3 Constructions préfabriquées
95.31 Constructions préfabriquées
95.31.1 Constructions préfabriquées
95.31.1a Box de stationnement (vélo, voiture,…)
95.31.1a.01 Box pour 50 vélos Pc QF 1,000
95.31.1a.02 Box pour 30 vélos Pc QF 4,000
95.31.1a.03 Rack en tôle pour 6 trotinettes Pc QF 14,000
95.5 Eléments de clôture
95.59 Fourniture et mise en œuvre de système de clôture
95.59.1 Fourniture et mise en œuvre de système de clôture
95.59.1a Fourniture et mise en œuvre de système de clôture en treillis soudé mct QF 10,000
95.59.1b Fourniture et mise en œuvre de système de clôture barreaudée mct QF 25,850
95.59.1c Fourniture et mise en œuvre de système de clôture opaque mct QF 14,400
95.7 Portillons, portails et systèmes de contrôle et gestion d'accès



95.71 Portillon (accès piéton)
95.71.1 Portillon (accès piéton)
95.71.1x Fourniture et mise en œuvre de portillon opaque - Sous contrôle d'accès : portillon simple vantail 1m Pc QF 1,000
95.71.1y Fourniture et mise en œuvre de portillon barreaudé - Sous contrôle d'accès : portillon simple vantail 1m Pc QF 2,000 Option
95.72 Portail (accès véhicules)
95.72.1 Portail (accès véhicules)
95.72.1x Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail
95.72.1x.01 Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail - 4m Pc QF 2,000 Option
95.72.1x.02 Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail - 5m75 Pc QF 1,000
95.72.1y Fourniture et mise en œuvre de portail opaque : portail double vantail - 5m75 Pc QF 1,000
95.72.1z Fourniture et mise en œuvre de portail opaque - Motorisé et sous contrôle d'accès  : portail double vantail - 4m Pc QF 1,000
95.9 Eléments de clôture - Divers
95.91 Eléments de clôture - Divers
95.91.1 Eléments de clôture - Divers
95.91.1a Fourniture et mise en œuvre d'une centrale ou extension de centrale P.M.
95.91.1b Fourniture et programmation d'émetteurs P.M.
95.91.1c Fourniture et programmation de badges P.M.
95.91.1d Boite aux lettres intégrée Pc QF 1,000
96 Mobiliers et autres équipements extérieurs
96.2 Equipements et mobilier urbain
96.21 Equipements et mobilier urbain
96.21.1 Equipements et mobilier urbain
96.21.1d Poubelles et container Pc QF 5,000
96.21.1i Mats pour drapeaux Pc QF 3,000
96.3 Equipements de protection
96.31 Equipements de protection
96.31.1 Equipements de protection
96.31.1a Bornes / potelets Pc QF 22,000
96.31.1x Bornes / potelets amovibles Pc QP 1,000
96.31.1y Potelets support visiophone et arrêt de porte Pc QF 1,000
97 Equipements d'éclairage et d'électricité d'extérieur
97.1 Éclairage d'extérieur
97.11 Installation et préparatifs pour l'éclairage d'extérieur
97.11.1 Installation et préparatifs pour l'éclairage d'extérieur
97.11.1c Fourniture et pose de gaines P.M.
97.11.1e Raccordement au réseau public/privé P.M.
97.11.1x Fourniture et pose de chambre de tirage préfabriquée
97.11.1x.01 CV 80x80 Pc QF 6,000

Total de 9 - T9 Abords = 

Récapitulatif
Désignation des ouvrages Prix total
0 - T0 Entreprise / Chantier
8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
9 - T9 Abords
Total hors TVA - PARTIE ABORDS

Total hors TVA - PARTIE ARCHITECTURE
Total hors TVA - PARTIE STABILITE
Total hors TVA - PARTIE ABORDS

Total hors TVA - LOT 01
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